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CIRCULACION CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DE CONVERSION DE CICLO ABIERTO A CICLO

COMBINADO DE LA CENTRAL DENOMINADA "ENSENADA DE BARRAGAN”.
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MEMORIA
CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA N° EJERCICIO:
ABREVIADA ENARSA 03 2017
CLASE: UNICO
RETIRO DE PLIEGOS
Lugar/Direccion Plazo y Horario

Oficinas de ENARSA, Av. del[Hasta 5 dias habiles anteriores de la apertura
Libertador 1068, Piso 3°, Ciudadde las ofertas De lunes a viernes, de 10 a 16
Auténoma de Buenos Aires. hs.

CONSULTAS/ACLARACIONES

Lugar/Direccidn Plazo y Horario
Oficinas de ENARSA, Av. delHasta cuatro (4) dias habiles antes de la

Libertador 1068, Piso2°, Ciudad apertura de las ofertas.
Autdénoma de Buenos Aires.

VISITA DE SITIOS DE OBRA Y TOMA DE VISTA DE MATERIALES

Lugar/Direccién Dia y Horario

Central Térmica Ensenada  de|23 de agosto de 2017 a las 10:00 horas
Barragan, sita en Av. Domingo
Mercante y Arroyo El Gato, Partido de
Ensenada, Provincia de Bs. As.

PRESENTACION DE OFERTAS Y ACTO DE APERTURA

Lugar Dia y Horario
PRESENTACION DE OFERTAS

Oficinas de ENARSA, Av. Del Libertador{Hasta el dia 28 de agosto de 2017 a las
1068, Piso 3°, Ciudad Auténoma de|/12:00 horas
Buenos Aires.

ACTO DE APERTURA

Oficinas de ENARSA, Av. del Libertador|
1068, 3° Piso, Ciudad Auténoma de El dia 28 de agosto de 2017 a las 12:30

Buenos Aires. horas
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TITULO I: PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CAPITULO I - ASPECTOS GENERALES

1. OBIJETO

El objeto del presente Ilamado es la contratacién del proyecto, suministro, construccién y montaje, bajo la
modalidad "ajuste alzado", de la continuacidn y finalizacién de las obras civiles de la Obra de Acueducto y
Sistema de Descarga del Sistema de Agua de Circulacién correspondientes a las obras de conversion del
ciclo abierto a un ciclo combinado de la central termoeléctrica denominada "Ensenada de Barragan".

Las prestaciones a cargo del Contratista se detallan en los Pliegos de Especificaciones Técnicas General y
Particulares.

2. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de la presente contratacidn asciende a la suma de $419.323.203. (pesos
cuatrocientos diecinueve millones trescientos veintitrés doscientos tres), mas IVA.

3. PLAZO DE OBRA

Para la ejecucion de la Obra el plazo serd de DOCE (12) meses contados desde la firma de la respectiva Acta
de Inicio de Obra.

4. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacién a emplear para la presente contratacion es el de ajuste alzado (precio global).

En consecuencia los Oferentes deberdn incluir en su precio los costos directos, indirectos, gastos generales,
beneficio, utilidad, impuestos, aportes, etc., de todos y cada uno de los servicios y prestaciones a efectuar y
de los elementos, equipos, materiales y todo otro recurso a afectar a la ejecuciéon y cumplimiento de los
trabajos objeto de la presente Contratacion.

En atencidn a la naturaleza de la Obra, serad considerada una obligacion esencial del Contratista el brindar,
de forma completa y oportuna, la informacién técnica y operativa que pueda incidir en la correcta
ejecucion de los trabajos y operacion de la Obra, mediante el uso de tecnologias especificas,
concentrandose en la Contratista el deber de la realizacién integral de la Obra y la prestacion de todos
aquellos servicios en un todo de acuerdo a lo indicado en el Pliego, en la Adjudicacién, en la Oferta
presentada y en el respectivo Contrato de Obra Publica.

La Contratista debera contar con personal idéneo a los fines de cumplir el deber de informacién en todas
las etapas de la Obra. La asistencia e informacién deberan brindarse en idioma espafiol y/o con la
correspondiente traduccion.

La Obra cuenta con un determinado grado de avance y ENARSA proveerd algunos de los materiales a
utilizar para su continuacion vy finalizacién. Dicho materiales se especifican en los respectivos PETP y los
Oferentes deberan examinarlos y evaluarlos previo a presentar sus respectivas Ofertas. Los demads
materiales que sean necesarios para la terminacién de la Obra y que no sean suministrados por ENARSA a
los Contratistas, deberan ser provistos por estos, todo ello en los términos del presente Pliego.

El sistema de seleccidn adoptado es Contratacion Directa, en los términos del art. 9° de la Ley 13.064 y del
art. 25 del Decreto PEN N° 1023/2001. En funcién de ello, el presente procedimiento de contratacion se
realiza mediante invitacidn directa a al menos tres (3) posibles Interesados.
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5. LEY Y JURISDICCION APLICABLE

La presente Contratacion se realiza en el marco del Decreto N° 938 de fecha 18 de julio de 2007. En ese
sentido, se regird por la Ley N° 13.064, por las disposiciones del Titulo | del Régimen de Contrataciones de
la Administracidén Publica Nacional aprobado por el Decreto N° 1.023/2001 y su normativa complementaria,
en tanto no se opongan a la ley mencionada en primer término, la ley 19.549, las leyes N° 15.336, 24.065,
25.551, y sus modificatorias y reglamentarias, por este Pliego y las Circulares que se emitan y que lo
integran. También sera de aplicacidn el Decreto N° 691/2016 y su normativa complementaria.

En todo cuanto no esté expresamente previsto en las normas mencionadas en el parrafo anterior serd de
aplicacion el Derecho Argentino y sus principios generales, a los que los oferentes se someten por el solo
hecho de presentar ofertas en esta Contratacién, con renuncia expresa a cualquier otra normativa que
pudiera invocarse.

En materia de legalizaciones y de reconocimiento de documentos emitidos por autoridades extranjeras, se
aplicardn los convenios vigentes entre la Republica Argentina y el Estado del que provengan dichos
documentos.

Cualquier controversia vinculada a la interpretacién, aplicacidon o ejecucién de las obligaciones previstas en
el presente Pliego y en los Contratos sera sometida a la jurisdiccién de los Tribunales Nacionales en lo
Contencioso Administrativo Federal con sede en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires de la Republica
Argentina, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdiccidn, judicial o arbitral, nacional o
internacional, que pudiere corresponder y a la posibilidad de recusar sin causa. La sola presentacion de la
Oferta importa la aceptacion de esta jurisdiccion.

6. NATURALEZA JURIDICA DE ENARSA

ENARSA es una Sociedad Andnima creada por la Ley N° 25.943, bajo el régimen de los articulos 163 y
siguientes de la Ley N° 19.550.

7. DOMICILIO DE ENARSA E INFORMACION IMPOSITIVA

El domicilio de ENARSA es Av. del Libertador 1068, 2° Piso, Ciudad Auténoma de Buenos Aires. Tel - Fax: (54
11) 4801 - 9325.

Informacién impositiva: C.U.L.T.: 30-70909972-4 / Ingresos Brutos: CM 901-210355-9

8. DEFINICIONES

Los términos definidos a continuacion tendran el significado aqui expresado, y rigen tanto para su
indicacidn singular como plural:

e ADJUDICATARIO: Es aquel o aquellos oferentes que haya o hayan sido adjudicado/s para cumplir
con el objeto de la presente Contratacion.

e ANALISIS DE PRECIOS: Indicacién y ponderacién de los componentes de la estructura que forman
parte del precio de cada item de la Oferta.

e CIRCULAR ACLARATORIA: Comunicacion emitida por ENARSA destinada a aclarar cuestiones
vinculadas con la presente Contratacidn o a responder consultas formuladas por los interesados.
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COMISION EVALUADORA: Es un érgano colegiado encargado de evaluar las ofertas presentadas y
recomendar a la autoridad competente la adjudicacidn, la admisibilidad o inadmisibilidad,
conveniencia o inconveniencia de aquéllas.

CONSORCIO: Consorcio de Cooperacién, bajo la figura de contrato asociativo en los términos de los
arts. 1470 y concordantes del Cddigo Civil y Comercial de la Nacion.

CONTRATISTA: Es el o los Adjudicatario/s que ha/n firmado el correspondiente Contrato de Obra
Publica bajo la presente Contratacién.

CONTRATO o CONTRATO DE OBRA PUBLICA: Es el contrato de obra publica, en los términos de la
Ley N° 13.064, que sea suscripto en el marco de la presente Contratacién.

CTEB o CENTRAL: Central Térmica Ensenada de Barragan.
DIA/S: Dias habiles administrativos, salvo indicacién en contrario.

DIRECCION DE OBRA: Ejercicio por ENARSA o por quien esta delegue del control del desarrollo de
las Obras, la fiel interpretacién de los planos y la documentacién técnica que forma parte del
proyecto, y la revisidn de los certificados de Obra.

ENARSA o COMITENTE: ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA.

INSPECCION DE OBRA: Quien representa técnicamente a ENARSA, en las actividades de supervision
y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre y facultada para realizar el
contralor de los aspectos técnicos de la contratacidon y de la Obra, conforme el punto 42 del
presente Pliego.

INTERESADO: Es toda persona fisica, juridica o UT/Consorcio que manifiesta interés en presentar
una Oferta en la presente contratacion.

INVITADO: Es toda persona fisica, juridica o UT invitada particularmente por el Comitente a
participar y presentar una Oferta en la presente Contratacion.

OBRA: son las obras civiles correspondientes al Acueducto y Sistema de Descarga de la CTEB, cuya
continuacién y finalizacidn es objeto de la presente Contratacion.

OFERENTE O PROPONENTE: Es el Interesado o Invitado que en, forma individual o agrupados
conjuntamente en una UT o Consorcio, presenta una Oferta en la presente Contratacion.

OFERTA: Es la declaracion de voluntad irrevocable, unilateral, incondicionada y recepticia efectuada
por un Oferente de conformidad con el Pliego.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones.
PETG: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
PETP: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

PLAZO DE OBRA: Periodo comprendido desde la firma del Acta de Inicio de obra hasta la fecha de la
recepcion provisoria.

PLIEGO: el Pliego de Bases y Condiciones, Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Pliegos de
Especificaciones Técnicas.

PUNCH LIST: Documento en el que se detallan los defectos y pendientes menores existentes a la
fecha de emisiéon de la Recepcién Provisoria y que deben ser reparados y cumplidos por el
Contratista.
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e REGISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRA PUBLICA: Es el Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas reglamentado por el Decreto N° 1724/93.

e REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia acorde con las caracteristicas
de la obra, que representa al contratista ante el comitente a todos los efectos técnicos.

e SUBCONTRATISTA: La persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la
ejecucién de parte de las tareas a su cargo.

e UT: Unidn Transitoria, bajo la figura de contrato asociativo en los términos de los arts. 1463 y
concordantes del Cddigo Civil y Comercial de la Nacidn.

9. DOMICILIOS DE LOS OFERENTES

En las Ofertas se consignaran los domicilios real y legal de los Oferentes, siendo requisito indispensable
gue se constituya domicilio especial dentro del radio de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, donde serdn
validas todas las notificaciones o comunicaciones que se cursen.

10. PLAZOS

Salvo disposicién en contrario, todos los plazos establecidos en el presente Pliego se computan por dias
habiles administrativos.

11. CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL PLIEGO

Por la sola circunstancia de presentar una Oferta, se tendra al Oferente por conocedor de la totalidad de
los términos de esta Contratacidn y el Pliego, y de las caracteristicas de las Obras objeto de la presente,
por lo que no podra con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiere haber incurrido al
formular la Oferta, o duda o desconocimiento de las clausulas y disposiciones legales aplicables, ni del
estado de las Obras ni de los materiales a aportar por ENARSA.

La sola presentacién de la Oferta implicard la aceptacién de las condiciones establecidas en el Pliego y la
imposibilidad ulterior de su impugnaciéon. También importa el conocimiento de las Obras y de los
Materiales a proveer por ENARSA, no pudiendo con posterioridad invocar dificultades Materiales
imprevistas ni cualquier error de hecho derivado de la visita de las Obras o de la inspeccién de los
Materiales.

CAPITULO Il - DE LOS OFERENTES

12. REQUISITOS PARA SER OFERENTE

Pueden ser Oferentes las personas fisicas, sociedades regularmente constituidas, UTs y Consorcios que
reunan los requisitos establecidos en el Pliego. Sélo podrdn ser Oferentes las empresas locales en los
términos del articulo 8° de la Ley N° 18.875.

Para el caso de que la Oferta se efectie en forma conjunta por mdas de una empresa, estds deberan
presentarse a través de una UT o Consorcio de Cooperacidén. A los fines de no afectar la competencia, los
Invitados no podrdn asociarse entre si en UT o Consorcio para presentar una Oferta. No obstante, los
Invitados podran asociarse en UT o Consorcio con Interesados que no hayan sido Invitados a los fines de
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presentar una Oferta. Los Interesados que no hayan sido Invitados podran asociarse entre si en UT o
Consorcio a los fines de presentar una Oferta.

Cada uno de los Oferentes o en su caso los integrantes de la UT y Consorcios, quedaran obligados ilimitada
y solidariamente por toda y cualquier obligacidn o responsabilidad emergente de la presentacién de la
Oferta, la Adjudicacién y la suscripcién del Contrato, debiendo asi declararlo expresamente en su carta de
presentacion y en su caso, en los poderes acordados al representante.

Las UTs y Consorcios deberan presentarse en los términos del Capitulo 16 del Titulo | del Libro Tercero del
Cddigo Civil y Comercial de la Nacién, acompanando a su Oferta el contrato constitutivo correspondiente
debidamente inscripto o, en su defecto, el compromiso formal de su constitucién. Tanto el compromiso de
constitucién como el contrato definitivo de UT/Consorcio deberan constar por instrumento publico y
deberan contener los requisitos minimos previstos en los arts. 1464 o 1474 (segun corresponda) del
Cédigo Civil y Comercial de la Nacidn, y lo siguiente:

a) El objeto, que deberda comprender el de la presente Contratacidén, con determinacion
concreta de las actividades y medios para su realizacion;

b) La denominacidn, que sera la de algunos o de todos los miembros, seguida de la expresion
"unidén transitoria” o “consorcio de cooperacién”;

c) Elnombre o denominacién, el domicilio y los datos de la inscripcidn registral del contrato o
estatuto de la matriculacién o individualizacidn, en su caso, que corresponda a cada uno
de los miembros. En caso de las sociedades que las integren, la relacién de la resolucién
del érgano social que aprobd la celebracién de la unidn transitoria, asi como su fecha y
numero de acta;

d) La constitucidn de un domicilio especial para todos los efectos que deriven del contrato de
unién transitoria, tanto entre las partes como respecto de terceros;

e) Las contribuciones debidas al fondo comun operativo y los modos de financiar o sufragar
las actividades comunes en su caso;

f) El nombre y domicilio del representante. El representante tendra los poderes suficientes
de todos y de cada uno de los miembros para ejercer los derechos y contraer las
obligaciones que hicieren a la ejecucidon de todas las obligaciones emergentes de la
presente Contratacion;

g) La proporcion o método para determinar la participacion de los integrantes en la
distribucién de los resultados o, en su caso, los ingresos y gastos de la unién;

h) Las normas para la confeccién de estados de situacion, a cuyo efecto los administradores,
llevaran, con las formalidades establecidas por el Codigo Civil y Comercial de la Nacion y
normativa complementaria, los libros habilitados a nombre de la unién que requieran la
naturaleza e importancia de la actividad comun;

i) Las sanciones por incumplimiento de obligaciones;

j)  El compromiso expreso de cada uno de los integrantes de la UT/Consorcio de asumir la
responsabilidad principal, solidaria e ilimitada por todas y cada uno de los integrantes,
respecto del cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de la presente
contratacién, de la Adjudicacién y cualquier obligacidn contractual por el plazo de
duracién del Contrato;

k) El compromiso de mantener la vigencia de la UT/Consorcio por un plazo superior al fijado
para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de esta contratacion;
6
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I) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas
integrantes que importen una alteracion de la responsabilidad, sin la aprobacidn previa y
expresa del Comitente;

m) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacién unificada establecida en
dicho contrato.

n) Precisar el cometido que tendra cada uno de los participes en la UT/Consorcio.

o) Junto con el contrato o compromiso de constitucion de la UT/Consorcio debera
acompanarse copia autenticada de las actas de asamblea o del érgano de administracién
por la cual cada una de las sociedades integrantes de la UT/Consorcio haya aprobado su
constitucién.

En el caso de que los Oferentes presenten compromiso de constitucion de UT o Consorcio deberan
acompanar el contrato definitivo y la correspondiente inscripcidon en el Registro Publico de Comercio como
requisito para la firma del Contrato. De no cumplirse con los recaudos mencionados se dejara sin efecto la
Adjudicacién con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta, y comunicandose el incumplimiento
respectivo al Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas (conforme Articulo 20 de la Ley N°
13.064).

13. CAPACIDAD DE CONTRATACION

Para presentarse en esta Contratacion, los Oferentes deberan presentar certificado valido acreditando su
capacidad de contratacion actualizada, expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas, conforme al Decreto 1724/93 y Disposicidn Sec. Obras y Servicios Publicos 18/94 (B.O. 01/06/94).
A esos efectos, se define la Obra como de Ingenieria.

La capacidad de contratacion debera ser superior al resultado de la siguiente férmula:

CC=POx12
PE

Siendo:
CC: Capacidad de Contratacion Anual.
PO: Monto del Presupuesto Oficial

PE: Plazo de Ejecucion de la Obra

14. IMPEDIMENTOS

No serdn aceptados como Oferentes quienes se encuentren incursos en alguna de las causales previstas en
el articulo 28 del Decreto PEN N° 1023/01.

15. REPRESENTANTES
a. REPRESENTANTE

La totalidad de la documentacién que integre la Oferta debera ser suscripta por un representante con
facultades suficientes para obligar al Oferente, presentando la documentacion que lo acredite
debidamente autenticada por escribano publico y legalizada por el colegio profesional en caso de
corresponder.
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b. REPRESENTANTE TECNICO

Los Oferentes deberdn designar en sus Ofertas un Representante Técnico, quien debera reunir los
siguientes requisitos:

a) Ser Ingeniero con especialidad técnica afin a la Obra;

b) Estar inscripto en el Consejo Profesional correspondiente, en la Republica Argentina,
encontrandose en condiciones legales para el ejercicio de su profesién, de acuerdo a lo dispuesto
por el Decreto N° 6070/58 y normas reglamentarias y complementarias.

A efectos de acreditar dicha capacidad, deberd acompafiarse a la oferta copia autenticada del titulo
respectivo, el Curriculum Vitae y la documentacidon que acredite su experiencia en la materia. Asimismo,
debera presentarse el compromiso expreso de dicho profesional de desempefiarse como Representante
Técnico en caso de adjudicacion y firma del Contrato de Obra.

El Representante Técnico tendra las siguientes funciones y obligaciones:

i Representar al Oferente, Adjudicatario y Contratista en todos los aspectos técnicos vinculados con
la presente Contratacion.

ii. Suscribir los documentos técnicos de la Oferta junto con el Representante Legal, suministrar toda
informacién técnica que le sea requerida durante la etapa de evaluacion de Ofertas, y colaborar
con la Inspeccion de Obra en todo lo que ésta le requiera para una mejor ejecucién de la Obra.

iii. Durante la ejecucidn del Contrato, el Representante Técnico deberd permanecer en la Obra hasta
tanto los trabajos cuenten con Recepcion Provisoria.

iv. En caso de que el Representante Técnico se ausentare temporalmente, el Contratista debera
comunicar las razones que justifican la ausencia, tanto al Comitente como a la Inspeccién de Obra,
quienes podrdn rechazar las causales invocadas. Todas las instrucciones que el Representante
Técnico y, en su caso, quien lo reemplace, reciban de la Inspeccion de Obra, seran consideradas
como impartidas por el Comitente.

16. CUMPLIMIENTO DE NORMAS APLICABLES Y VERIFICACION DE INFORMACION TECNICA

Todos los estudios y la informacidn técnica que se proveen en el Pliego y que en el futuro se provean a los
Oferentes son meramente referenciales y no liberan en forma alguna a estos de su responsabilidad
respecto del cumplimiento de todas normas vigentes, de la verificacién de la informacién y documentacion
técnica, y del seguimiento de las reglas del buen arte aplicables a cada caso en concreto.

CAPITULO lll - OFERTAS

17. NO RECONOCIMIENTO DE GASTOS

En ningln caso el Comitente reconocerd o reembolsard gasto alguno en que hubieran incurrido los
Oferentes en la preparacién y presentacion de las Ofertas.
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18. IDIOMA

Las Ofertas, la documentacion que se adjunte a ellas, alcances, descripciones, especificaciones,
procedimientos, cronogramas y toda solicitud, y/o presentacidn a ser realizadas por los Oferentes, asi como
la redaccidn del Contrato y sus Anexos, deberan estar en idioma espafiol.

La documentacién presentada en idioma extranjero deberd contar con su correspondiente traduccion al
castellano, realizada por traductor matriculado y certificada por el colegio de traductores respectivo. En
caso de discrepancias entre la versidon en idioma extranjero y su traduccién al espafiol, prevalecera esta
ultima.

No serd necesario traducir la folleteria o documentacién técnica que se encuentre expresada en un idioma
técnico universal. Sin embargo, el Comitente podra exigir al Oferente que traduzca las piezas que le
requiera dentro del plazo razonable que le fije.

19. CONOCIMIENTO DEL LUGAR, LAS CONDICIONES GENERALES DEL SITIO Y SU ENTORNO, DEL
ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS, Y DE LOS MATERIALES Y LA INGENIERIA EXISTENTES

Los Interesados deberdn asistir en forma obligatoria a una visita a al lugar donde se desarrolla la Obra, la
que se realizard en la fecha y hora que a tal efecto serd informada por ENARSA. Los Interesados deben
constituirse en los lugares indicados por ENARSA por sus propios medios equipados con vehiculos 4x4 y
elementos de proteccidn personal.

Los Interesados deberan comunicar por escrito y con una anticipacion minima de 2 (dos) dias habiles los
nombres completos de las personas que asistirdn en su representacion a la visita a la Obra, junto con los
numeros de documento de cada uno y la documentacidon que acredite su pertenencia a la empresa que
representa, la cobertura de seguro de riesgos de trabajo, los datos del vehiculo en que se movilizaran, VTV
y seguro automotor obligatorio; todo ello bajo apercibimiento de negar la posibilidad de realizar la visita y
de, eventualmente, rechazarse cualquier Oferta que presenten.

Los Interesados deberan inspeccionar, estudiar y analizar por si las instalaciones y equipamientos
existentes a partir de los cuales se ejecutard la parte faltante de las Obras y del estado actual de Ila
construccion y sus accesos, etc., a los efectos de asegurarse un conocimiento acabado de cualquier
aspecto que pueda incidir en la elaboracién de su Oferta y posterior ejecucion de la Obra.

Los Interesados deberdn recabar las caracteristicas y condiciones del sitio donde se desarrolla la Obra, el
terreno, caracteristicas del suelo, examinar datos utiles sobre condiciones gremiales, ambientales y
socioecondmicas de la comunidad que se pueda ver afectada, del abastecimiento de materiales y servicios
disponibles en la zona, de la logistica y mano de obra que podra disponer, etc.

El Comitente expedird una constancia de visita al lugar de la Obra, la que serd entregada a los Interesados
gue hayan concurrido y cuya copia debera ser presentada junto con la Oferta.

Asimismo, los Interesados en presentar una Oferta deberan inspeccionar los Materiales que proveera el
Comitente para ser utilizados en la Obra.

A estos fines, los Interesados deberan realizar por sus propios medios la toma de vista de los materiales al
momento de concurrir a la visita de la Obra.

Para ello, los Interesados tendran acceso a la totalidad de los materiales que proveera ENARSA para ser
aplicados al respectivo Lote, conforme surge de los PETP. Las consultas relativas a los materiales deberan
ser presentadas al Comitente en la forma y plazos previstos en el Punto 22 de este PBC.
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El Comitente expedird una constancia de inspeccion de los Materiales, la que serd entregada a los
Oferentes que hayan concurrido. Las Ofertas que se presenten deberan ser acompafiadas de copia de esta
constancia, como asi también de una declaracidn jurada de la Contratista mediante la que declare que ha
analizado los materiales y que los acepta en el estado en que se encuentran.

20. VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Los Oferentes deberan especificar, en su carta de presentacién, que asumen el compromiso irrevocable de
mantener la validez de su Oferta por un periodo de ciento veinte (120) dias corridos, computados a partir
de la fecha de apertura.

El plazo de mantenimiento de las Ofertas se renovard en forma automatica por periodos de TREINTA (30)
dias corridos hasta la firma del Contrato, si los Oferentes no hiciesen saber su voluntad expresa de desistir
de su Oferta con no menos de DIEZ (10) dias corridos de antelacidn a su vencimiento.

21. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Todas las Ofertas deberdn estar acompafiadas de una garantia de mantenimiento de Oferta, por el monto
fijo de Pesos equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto de la Obra..

La garantia de mantenimiento de Oferta debera constituirse mediante los siguientes medios:

a) Fianza bancaria a satisfaccion de ENARSA, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano
y principal pagador con renuncia a los beneficios de divisién y excusion, asi como al beneficio de
interpelacién judicial previa. Dicha fianza deberd ser otorgada por una institucion bancaria
autorizada a operar por el Banco Central de la Republica Argentina.

b) Pdliza de seguro de caucidn emitida en los términos del Decreto N° 411/69 por una compafia
autorizada a operar por la Superintendencia de Seguros de la Nacidn, constituyéndose el
asegurador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia expresa a los
beneficios de divisidn y excusidn, asi como al beneficio de interpelacion judicial previa.

La falta de constitucion de las garantias exigidas o su constitucién en forma no ajustada a las disposiciones
gue anteceden constituira una causal de inadmisibilidad de la Oferta.

La garantia debe ser emitida a nombre del Comitente y tendra validez por un plazo superior en no menos
de un mes al de validez de la Oferta, incluyendo sus prérrogas conforme el presente Pliego. La garantia de
mantenimiento de Oferta debera prever que siempre que la Oferta sea prorrogada, ya sea en forma
expresa o tacita, la garantia de mantenimiento que la acompafia ha sido también prorrogada.

Las garantias de mantenimiento de oferta por Ofertas que no hayan sido adjudicadas, seran puestas a
disposicidn para su devolucién luego de la firma del Contrato.

La garantia de mantenimiento de Oferta podra ser ejecutada por el Comitente si:
a) El Oferente:
i. retirase su Oferta durante el periodo de validez de Ofertas;

ii. se detectare que la informacidon o documentacién suministrada es falsa o incorrecta, sin
importar el estado en que se encuentre el tramite; o

iii. no aceptara la correcciéon del precio de su Oferta por errores aritméticos, de conformidad
con este Pliego.
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b) El Adjudicatario:
i no firmase el Contrato, de acuerdo a lo estipulado en este Pliego;

ii. no suministrase la garantia de cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto por este
Pliego;

iii. se detectare que la informacidon o documentacion suministrada es falsa o incorrecta, sin
importar el estado en que se encuentre el tramite; o

Si la garantia de mantenimiento de Oferta no satisficiere al Comitente, éste podra requerir al Oferente la
presentacion de una nueva garantia, a su satisfaccién. Para tal supuesto, el Oferente debera dar respuesta
dentro de los tres (3) dias de notificado el requerimiento del Comitente.

En caso que la garantia de mantenimiento de Oferente fuera rechazada nuevamente, la oferta presentada
por dicho Oferente quedara automdticamente descartada.

22. CONSULTAS Y ACLARACIONES

El Pliego estara a disposicién de los Interesados durante el plazo y en el horario establecidos en la
MEMORIA en las oficinas de ENARSA, sitas en Av. del Libertador N° 1068, Piso 2°, Ciudad Auténoma de
Buenos Aires y en la pagina Web de ENARSA (www.enarsa.com.ar).

Hasta cuatro (4) Dias habiles antes de la fecha de presentacion de Ofertas los Interesados podran formular
consultas relacionadas con la presente Contratacion.

Las mismas seran formuladas por escrito y presentadas indefectiblemente en las oficinas de ENARSA, sitas
en Av. del Libertador N° 1068, Piso 2°, Ciudad Auténoma de Buenos Aires, con firma del oferente o su
representante legal y haran concreta referencia a los puntos a aclarar.

Si a criterio de ENARSA la consulta resultare pertinente y contribuyere a una mejor comprensién e
interpretacion del Pliego se elaborara una Circular Aclaratoria dando respuesta a la consulta.

Las Circulares Aclaratorias seran notificadas a los interesados y publicadas en la pagina Web de ENARSA
(www.enarsa.com.ar). Tanto las circulares emitidas como consecuencia de las consultas formuladas por los
interesados, como las que ENARSA efectue de oficio, pasaran a formar parte del Pliego.

El Comitente podra emitir Circulares Aclaratorias sobre los documentos de esta Contratacidon en cualquier
momento previo a la fecha de presentacién de Ofertas.

23. FORMALIDADES DE LA PRESENTACION DE OFERTAS

La Oferta y toda la documentacién que el Oferente presente, asi como toda consulta o presentacién que
éste realice, deberan presentarse por escrito en tintas indelebles y redactadas en idioma espafol,
salvandose toda testadura, enmienda o palabra interlineada, junto con dos (2) copias de la misma en CD o
DVD.

La informacion y documentacidn presentada revestira el caracter de declaracion jurada y el Oferente estara
obligado a permitir al Comitente la constatacién de documentacion original y de la informacion
suministrada en cualquier momento del proceso.

La presentacién de las Ofertas se realizara en la fecha y hora establecidas en la MEMORIA de este Pliego, en
la sede de ENARSA sita en el 3er piso de la Av. del Libertador 1068 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
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Sélo se aceptara una Oferta por Oferente. En caso de que un Interesado presentare mas de una Oferta, ya
sea de manera individual como participando en una UT o Consorcio, se desestimaran todas las Ofertas en
las que dicho Interesado participe, procediéndose a su devolucién. A dichos fines, se entendera que las
Ofertas presentadas por empresas distintas que correspondan a un mismo grupo econdémico son
formuladas por el mismo Oferente.

24. OFERTAS TARDIAS

Las Ofertas presentadas con posterioridad a la fecha y hora limites fijadas para la presentacidon de Ofertas
seran consideradas extempordneas y seran devueltas al Oferente sin abrir.

25. CONTENIDO DE LA OFERTA

Las Ofertas deberdan ser presentadas en un sobre Unico que debera contener las cuatro (4) secciones que
se describen a continuacion.

a) SECCION 1: ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

Los Oferentes deberdn consignar y acompanar los datos institucionales y documentos que se detallan a
continuacion:

i Denominacion o Razon Social;

i Domicilio especial constituido a los efectos de esta presentacion, especificando numeros de
teléfono y direccidn electrénica (e-mail);

ii. Declaracién jurada de vigencia y validez de Oferta.

iii. Designacion de representante legal y/o apoderado con facultades suficientes para obligar al
Oferente; esta capacidad de representacién o poder deberd resultar de los contratos sociales
y/o estatutos y/o poderes y/o instrumentos adjuntos, debidamente certificados por escribano
publico o autoridad competente, en su caso;

iv. Copia certificada y/o autenticada del instrumento constitutivo del Oferente y de corresponder
sus modificaciones;

v.  Constancias de inscripcidon ante los entes recaudadores, su condicién frente a los impuestos
internos, impuesto a las ganancias y Resolucion General Nro. 3419 de la AFIP. Respecto al
impuesto sobre los ingresos brutos aclarara su nimero de inscripcidn o, en su defecto, el
numero de inscripcidn en el convenio multilateral;

vi.  Copia de Inscripcién en el respectivo Registro Publico de Comercio; en caso de presentarte el
compromiso de formaciéon de una UT o Consorcio, deberd presentarse la inscripcién en el
Registro Publico de Comercio de los miembros de la misma;

vii. Declaracién Jurada de pleno conocimiento del estado y caracteristicas de la Obra por la que se
oferta, y copia de la constancia de visita al lugar de la Obra expedida por el Comitente.

viii.  Copia de la constancia de inspeccidn de los Materiales , y declaracion jurada de aceptacion de
los materiales en las condiciones que se encuentran.

ix. Declaracién Jurada de no encontrarse incursos en causales prevista en el articulo 28 del
Decreto PEN N° 1.023/01.

X.  Certificado Fiscal para contratar con el Estado Nacional.
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Xi. Certificado de Capacidad de Contratacidon, expedido por el Registro Nacional de Constructores
de Obras Publicas conforme a su régimen normativo.
Xii. Garantia de mantenimiento de Oferta, de conformidad con lo establecido en el Pliego.
Xiii. Los Estados Contables de los dos (2) ultimos ejercicios, cerrados y aprobados debidamente

auditados y suscriptos por Contador Publico Nacional y certificados ante el Consejo Profesional
de Ciencias Econémicas o el que corresponda a su jurisdiccién. Cuando la fecha de cierre del
ultimo ejercicio del balance sea igual o mayor a SEIS (6) meses anteriores a la fecha de
apertura, debera presentarse un Estado de Situacidn Patrimonial, de una fecha no mayor a 60
dias a la fecha de apertura debidamente firmado por Contador Publico y certificado ante el
Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas o el que corresponda a su jurisdiccion.

Asimismo, y en el caso de que el balance se encontrare en moneda extranjera, debera
acompanarse conversion de los valores resultantes del mismo a pesos, tomando como base el
tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al cierre del dia
anterior al que se efectle la conversidn, suscripta por Contador Publico y certificada por el
Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas. A dicha conversidn deberd acompafiarse una nota
donde el profesional interviniente exprese los criterios que ha utilizado para la evaluacidn, y
exponga los rubros que integran los estados contables respectivos.

En caso que el Oferente no pueda presentar alguno de los estados financieros de los ultimos
dos (2) ejercicios debido a que la antigliedad de la Sociedad es menor a 3 ejercicios, este
requisito podra ser acreditado con la presentacion de el/los estados contables de sus
accionistas por el/los ejercicio(s) faltante(s), acompafado de una carta donde el accionista
manifieste asumir la responsabilidad solidaria e ilimitada respecto del OFERENTE en los
términos del PLIEGO.

En caso de presentacién de Oferta mediante UT o Consorcio, los requisitos arriba mencionados
deberan ser cumplidos por cada uno de sus miembros.

Xiv. Acreditacion de un Sistema de Calidad Documentado ISO 9001, o acreditar que se encuentra
en proceso de certificacién con un Ente reconocido o la existencia de un sistema propio con
registros comprobables alineado con la norma mencionada.

En caso de constituirse una UT o Consorcio, ésta debe incluir un compromiso de actuar
conforme a dichos sistemas, sin perjuicio de la obligacidn de cada uno de sus miembros de
presentar el sistema de calidad mencionado en el parrafo anterior.

xv.  Acreditacion de un Sistema para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y
normativos a Seguridad e Higiene y Medio Ambiente ISO 14001- OSHA 18001, o acreditar que
se encuentra en proceso de certificacién con un Ente reconocido o la existencia de un sistema
propio con registros comprobables alineado con las normas mencionadas.

En caso de constituirse una UT o Consorcio, ésta debe incluir un compromiso de actuar
conforme a dichos sistemas, sin perjuicio de la obligacidn de cada uno de sus miembros de
presentar el sistema de calidad mencionado en el parrafo anterior.

En caso de UT/Consorcio, deberd acompafiarse la documentacion requerida en el punto 11 del PBC.
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b) SECCION 2: ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIA/ES

c)

Listado de Obras Civiles similares a la Obra

El oferente deberad presentar antecedentes en la construccion de obras civiles similares a la
Obra, adjuntando un listado de obras realizadas en los ultimos DIEZ (10) afios.

Dicho listado debera consignar la descripcidn técnica detallada de las obras, localizacion,
informacién del cliente, plazo que demandé la construccién, fecha de ejecucién, monto de
cada contrato y disponibilidad.

Debe adjuntar copias debidamente autenticadas de certificaciones de las obras realizadas y
todo otro documento tendiente a acreditar la realizaciéon de los contratos declarados en
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, y del desempefio del Oferente respecto
de esos antecedentes.

Folleteria, planos, instructivos y toda otra documentacion tendiente a posibilitar la evaluacion
técnica del material ofertado. Salvo la folleteria, toda la documentacidn deberd ser presentada
en idioma espafol o con su correspondiente traduccién al mismo.

A los fines de acreditar la capacidad exigida, los oferentes deberdn indicar clientes y lugares
donde las obras fueron ejecutadas, acompafiando la documentacién probatoria pertinente.

SECCION 3: OFERTA TECNICA

Debera ser integrada como minimo por los siguientes items como asi también por los indicados en el PETG:

Vi.

Vii.

viii.

Memoria descriptiva de equipos, componentes, instalaciones y equipamientos
correspondientes a las obras cotizadas. Memoria descriptiva completa con la metodologia
operativa, y la organizacién que se propone utilizar para ejecutar la obra con la calidad y plazos
previstos por rubro e item. Respecto a los materiales y/o componentes a proveer por el
Contratista, el Oferente deberd adjuntar en la memoria la marca y el origen del suministro
especificando los proveedores principales y alternativos, adjuntando necesariamente la carta
de compromiso de suministro o documento equivalente.

Plan de Trabajos y Fechas Clave (conforme se definen en el PETP).
Plan de Certificaciones expresado porcentualmente.

Curva de inversién, con porcentajes,

Toda otra planilla solicitada en el PETG y los PETP.

Designacion del Representante Técnico con los requisitos previstos en el punto 15.2 de este
PBC, incluyendo la conformidad, Curriculum Vitae, y todo otro documento tendiente a
acreditar la experiencia técnica; copia legalizada de su titulo universitario y de la constancia de
vigencia de su matricula profesional.

Designacion del profesional que actuara en caracter de Jefe de Obra, conformidad del mismo y
su Curriculum Vitae.

Planilla de Identificacidn del Oferente y Compromiso de Ejecucidn de la Obra.

Un plan de calidad de una obra similar para evaluar el sistema que el Oferente implementara
para satisfacer lo previsto en el PETG en caso de resultar Adjudicatario.

Organigrama informando la estructura de personal adjuntando CV de los puestos clave.
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d) SECCION 4: OFERTA ECONOMICA

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema a emplear para la contratacion es el de ajuste alzado (suma global), por lo que los Oferentes
deberan incluir en su precio los costos directos, indirectos, gastos generales, beneficio, utilidad, impuestos,
aportes, etc., de todos y cada uno de los servicios y prestaciones a efectuar y de los elementos, equipos,
materiales y todo otro recurso a afectar a la ejecucién y cumplimiento de los trabajos objeto de la presente
Contratacion.

OFERTA ECONOMICA

El Oferente deberd presentar la informacidén que se describe a continuacion:.

Oferta

El total de la oferta econdmica debera ser expresado en PESOS y debera ser correctamente
volcado en la Planilla de Cotizacidn y en el Formulario Oficial de la Propuesta cuyo modelo se
adjunta como Anexo 7 de este PBC.

En el monto cotizado, el oferente deberd incluir las erogaciones en concepto de todo tipo y
forma de tributo vigente a nivel nacional, provincial y/o municipal, cargas obligatorias,
especiales y/o especificas establecidos a nivel nacional, provincial y/o municipal y con todo
otro tipo de erogacidén obligatoria y/o necesaria para la ejecucién y entrega de la Obra.

Si con posterioridad a la fecha de presentacién de la Oferta se obtuvieren beneficios fiscales o
impositivos de cualquier indole, generales o especiales, o cualquier reducciéon de alicuotas
impositivas, o supresion de tributos generales o especiales que incidieren en el precio de la
Obra, dichos montos seran deducidos del importe del correspondiente Contrato en su probada
incidencia. En igual sentido, si con posterioridad a la fecha de presentacién de la Oferta se
crearen o incrementaren tributos a nivel nacional, provincial y/o municipal, cargas obligatorias,
especiales y/o especificas establecidas a nivel nacional, provincial y/o municipal, que incidieren
en el precio de la Obra, los montos correspondientes serdn reconocidos en el precio a pagar a
la Contratista, en su probada incidencia, a partir del momento en que se devenguen dichos
nuevos tributos o modificacion de los mismos.

La gestion de la obtencién de los beneficios fiscales estara a cargo de la Comitente, para lo cual
la Contratista prestard toda la asistencia que le sea requerida. En caso de obtencion de
beneficios fiscales, su implementacién sera responsabilidad de la Parte que tenga
responsabilidad sobre el pago del tributo beneficiado o, en su caso, de la Comitente, o en su
caso, de quien corresponda.

Moneda de Oferta

La Oferta debera estar expresada en PESOS.

Anticipo financiero

Se otorgara un anticipo financiero del quince por ciento (15%) del precio del Contrato.
Contenido

a) Andlisis de precios, con los requisitos establecidos en el Decreto N° 691/16, y demas
documentacion establecida en dicha norma, y con las previsiones del presente Pliego, vy
conforme al modelo de analisis de precios suministrada por ENARSA.

b) Planilla de Cotizacién: En la misma deberdn indicarse todos los componentes segln
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detalle requerido en dicha Planilla.
c) Plan o Cronograma de certificacion.

d) Diagrama de Flujos de Ingresos y Egresos, que deberd ser consistente con el cronograma
de certificacion.

V. Redeterminacién de precios

El régimen del Decreto N° 691/16 serd aplicable a la presente Contratacidon, debiendo el
Oferente presentar como parte de su Oferta toda la documentacién alli estipulada.

26. ACTO DE APERTURA DE LA OFERTA
En la fecha y hora indicadas en la Memoria, se procedera a la apertura de la Oferta.

En dicha oportunidad se labrard un acta donde se consignardn los siguientes datos: nombre de los
Oferentes, precio ofertado, el monto y la forma de constitucidn de la garantia, y el Certificado de Capacidad
de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

27. ACLARACIONES

Una vez presentadas las Ofertas los Oferentes no podran presentar espontdneamente informaciéon ni
documentacion adicional relativa a la Oferta ni que la modifique.

Sin perjuicio de ello, ENARSA se reserva el derecho de requerir a los Oferentes la informaciéon o
documentacidon que crea conveniente para una mejor comprensién de la Oferta, a través de pedidos de
aclaraciéon o requerimientos de subsanacidn de omisiones de requisitos formales no esenciales.

Los requerimientos que se pidan y las respuestas que se den, ambos por escrito, no podran alterar las bases
de esta Contratacién ni la esencia de la Ofertas, razdon por la cual no serdn tenidas en consideracion las
respuestas que incurran en trasgresion a estos postulados.

Las respuestas a los pedidos de aclaracion deberdn realizarse en el plazo que el Comitente otorgue.

28. VISTA'Y OBSERVACIONES AL CONTENIDO DE LAS OFERTAS

A partir del dia siguiente al de la apertura de las Ofertas, los Oferentes tendran un plazo de tres (3) dias
habiles para tomar vista de las Ofertas y presentar las observaciones que estimen pertinentes respecto de
las mismas. Bajo ninguna circunstancia podra un Oferente realizar comentarios ni adjuntar informacién o
documentacion en relacién con su propia Oferta, bajo apercibimiento de tener tal informacién o
documentaciéon como no presentada.

Vencido dicho plazo de vista, comenzara el periodo de evaluacién de las Ofertas, durante el cual las
actuaciones permaneceran reservadas, hasta que se emita el Dictamen respectivo.

29. EVALUACION DE LAS OFERTAS

Las Ofertas seran evaluadas teniendo en cuenta los valores minimos necesarios para calificar como
admisibles y que se especifican a continuacion:

i. Antecedentes Técnicos:
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e Puntaje (PTec): Minimo requerido: 20 (veinte) puntos
e Puntaje (PTec): Maximo asignable: 40 (cuarenta) puntos
Antecedentes Empresarios y Capacidad Econdmica - Financiera:

e Segun Cuadro 1. Indicadores Econémicos/Financieros

Para calificar sus Ofertas como admisibles, los Oferentes deberdn cumplir con los minimos para cada uno

de los aspectos antes mencionados.

a) CRITERIOS PARA LA EVALUACION

Antecedentes Técnicos: Puntaje (PTec)

El puntaje de Antecedentes Técnicos se asignard sobre la base de la informacién
proporcionada por los Oferentes, en cumplimiento de lo solicitado en el Pliego y de aquella
informacién complementaria o ampliatoria que se obtenga como consecuencia de las
inspecciones, verificaciones y toda otra diligencia llevada a cabo durante la etapa de
evaluacién de las Ofertas.

Los puntajes obtenidos en los rubros Al a A4 (que abajo se detallan) serdn otorgados de
acuerdo a la discriminacidn establecida de acuerdo a lo siguiente:

Al.El Oferente deberd exponer los antecedentes que lo acrediten como proveedor de
proyectos similares al objeto de la presente Contratacién. Se contemplardn como antecedentes
a los registrados en los ultimos DIEZ (10) afios.

En todos estos conceptos, el Oferente deberd contar con antecedentes de magnitud y
complejidad equivalente a la Obra. En tal sentido, se considerard la cantidad de proyectos

presentados como antecedentes.

Para el caso de UT o Consorcio, se evaluara como la sumatoria de la cantidad y caracteristicas
de los antecedentes invocados por cada uno de sus miembros.

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA EN LA PROVISION [PUNTAIJE
DE PROYECTOS SIMILARES

Mdas de 5 proyectos 20
Mdas de 1y hasta5 proyectos 15
1 proyecto 5
No ha provisto 0

La Oferta en la que el Oferente no obtenga un puntaje minimo de 5 puntos para este
antecedente, serd considerada Inadmisible.

A.2. El Oferente deberd presentar en su Oferta los antecedentes que lo acrediten como
proveedor/constructor certificado en procedimientos que garanticen la calidad de los
materiales/equipos/equipamientos con las caracteristicas técnicas requeridas en el PETG vy
PETP, y que incorporard a la Obra.
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CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CALIDAD

PUNTAIE

Certificacion 1SO 9001 /ISO 14.000 - I1SO

15

Sistema integrado de gestidn propio o sistema
de calidad en proceso de certificacion por medio

con documentacion de soporte y registros de su
utilizacién hasta la fecha.

de un ente reconocido presentado 10
documentacién de soporte.

Sistema integrado de gestidon o de calidad

interno asimilado a las normas ISO a presentar 5
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La Oferta en la que el Oferente no obtenga un puntaje minimo de 5 puntos para este

antecedente, sera considerada inadmisible.

A3.Antecedentes de los profesionales (AP) propuestos para llevar adelante los trabajos.

a - Antecedentes del Representante Técnico. Maximo: 3 pts.

Antecedentes y experiencia en Proyectos, Direccidn Técnica y/o Supervision de Obras Civiles.

Antecedentes y experiencia en Proyectos, Direccidén Técnica y/o Supervisién de Obras de otras

especialidades o rubros, equivalentes o de mayor envergadura a la del objeto del presente

llamado.

A los fines de la calificacion de este punto se empleard la siguiente tabla, cuyos datos de

ingreso son la Antigliedad del profesional en el desarrollo de obras especificas similares y la

Cantidad de Obras especificas similares en las que el mismo tuvo intervencidn profesional en el

cargo propuesto.

Cantde Obras | 122 3a5 Mas de 5
Antigledad
» 1la3afos 0 1,5 2
> 3ab6afos 1 2 2,5
» 7 a8anos 1,5 2,5 3
> 9 afios o mas 2 3 3

La Oferta en la que el Oferente no obtenga un puntaje minimo de 1 punto para este

antecedente, serd considerada inadmisible.

b- Antecedentes de los Jefes de Obra: Maximo: 2 pts.

Antecedentes y experiencia como Jefes de Obra equivalentes a la del objeto del presente
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llamado.

Antecedentes y experiencia como Jefe de Obra de otras especialidades o rubros, equivalentes o
de mayor envergadura a la del objeto del presente llamado. A los fines de la calificacion de este
punto se empleara la siguiente tabla, cuyos datos de ingreso son la Antigliedad del profesional
en el desarrollo de obras similares especificas de obras civiles y la Cantidad de Obras especificas
de obras civiles en las que el mismo tuvo intervencion profesional en el cargo propuesto:

Antiguedad Cantidad de Obras | 122 3a5 Mas de 5
» 1la3afios 0 0,75 1
> 3ab6afos 0,5 1 1,5
> 7 a8afos 0,75 1,5 2
» 9 afios o mas 1 2 2

El Oferente que no obtenga un puntaje minimo de 0,5 punto para este antecedente, sera descalificado.
A4- Evaluacidn de la Propuesta Técnica

La evaluaciéon de la propuesta técnica se realizard mediante la comprobacion del cumplimiento de todos los
requerimientos técnicos previstos en el Pliego. Las Ofertas que no cumplan con la totalidad de dichos
requerimientos seran consideradas inadmisibles

ii. Antecedentes Empresarios y Capacidad Econdmica - Financiera:

Para los indices especificados en el Cuadro 1, los oferentes deberan cumplir con el valor minimo
establecido para cada uno de ellos.

El valor de cada indice del oferente se calculara sobre el tUltimo Balance de cierre de ejercicio presentado de
conformidad con lo especificado en el ARTICULO 25, a) Seccién 1: Antecedentes Institucionales.

En el caso de que el oferente sea una UT o Consorcio, se considerard el valor del indice del oferente en su
conjunto calculado de la siguiente forma:

IUTE = ([IEMPRESA1 x P1] + [[EMPRESA2 x P2] +...+ [[EMPRESA n x Pn])

Donde:

| EMPRESA 1...n = Valor del indice correspondiente a cada una de las empresas que conforman la
UT/Consorcio.

P1...n = Representa la participacion porcentual de cada uno de los miembros de la UT/Consorcio.
| UTE = Es el valor del indicador obtenido para la UT/Consorcio

Cuadro 1 — Indicadores Econémicos Financieros
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B indice Composicién Valor

Rentabilidad sobre el - . .
B1 . ] Utilidad Neta / Patrimonio Neto Mavyor a 2%
Patrimonio Neto

B2 | Liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente Mayor que 0,6

B3 | Solvencia Patrimonio Neto / Pasivo Total Mayor que 0,3

Las Ofertas que no reunan los requisitos minimos aqui establecidos serdn consideradas como
“Inadmisible”.

iii. Evaluacion Econdmica:

Las propuestas econdmicas de las Ofertas se analizaran considerando el Formulario Oficial y la
Planilla de Precios, y que hayan reunido los requisitos técnicos e institucionales necesarios
conforme lo establecido en los apartados | y Il de este articulo.

30. NOTIFICACION E IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACION

El Dictamen de Evaluacién sera notificado a los Oferentes, informandoles que disponen de un plazo de tres
(3) dias habiles para impugnarlo.

31. ADJUDICACION

La Adjudicacion recaerd sobre la Oferta que cumplan con lo establecido en el Pliego y sea la mas
conveniente econdmicamente para ENARSA.

ENARSA podra dejar sin efecto, o declarar desierta o fracasada la contratacién en cualquier momento sin
que los Oferentes tengan derecho a reclamo ni a reconocimiento alguno.

Serd requisito indispensable para resultar Adjudicatario presentar el Certificado de Capacidad para
Adjudicacién que emite el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, conforme el Articulo 26
del Decreto N° 1724/93, dentro de los cinco (5) dias de notificado el Dictamen de Evaluacion.

32. FACULTADES DEL COMITENTE

El Comitente se reserva el derecho de anular o dejar sin efecto el proceso de seleccién en cualquier
momento antes de la formalizacién del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente
a los Oferentes.

El rechazo de las Ofertas, cualquiera fuere su causa, no generara ningun derecho a indemnizacion a favor
de los Oferentes ni de los Interesados.
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33. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El Adjudicatario deber3, previo a la celebracion del Contrato, acompanar una garantia de cumplimiento del
Contrato por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del su monto total, a ser constituida en alguna
de las modalidades previstas para la garantia de mantenimiento de la Oferta.

Esta garantia tendrd por objeto amparar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
habra de asumir el Contratista.

La vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato correrd desde su emisién hasta la fecha de
otorgamiento del Certificado Recepcion Definitiva, una vez satisfechas las indemnizaciones de dafios y
perjuicios o cualquier otra suma adeudada por el Contratista.

El Comitente podra hacer efectiva la garantia de cumplimiento del Contrato en caso de incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones que le impone el Contrato al Contratista, o para imputarlas a los gastos en
gue incurra por cuenta del mismo, originados por el incumplimiento de éste.

La ejecucién de la garantia de cumplimiento contractual no exonera al Contratista de la satisfaccién de los
dafios y perjuicios que sus incumplimientos ocasionen al Comitente.

En caso de presentacion en UT o Consorcio, el cumplimiento de la prestacién asumida por un participe en
el contrato de constitucion de aquélla, no liberard a sus miembros de la responsabilidad solidaria e
ilimitada asumida.

34. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El Adjudicatario serd citado por escrito para la firma del Contrato. Si el mismo no concurriere en la fecha
indicada, no estuviere en condiciones de suscribirlo, no aceptare suscribirlo o no adjuntara previamente la
garantia de cumplimiento de contrato y/o el resto de la documentacion indicada en este Pliego, se dejara
sin efecto la Adjudicacién, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta y comunicacion al
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas (conforme Articulo 20 de la Ley N° 13.064).

Sin perjuicio de ello, el Comitente podra adjudicar a la siguiente Oferta en el orden de mérito y proceder a
la firma del Contrato respectivo.

Seran por cuenta del Adjudicatario, y sera responsabilidad de éste abonar la totalidad de los impuestos,
tasas, gravamenes y gastos que exigieren las autoridades municipales, provinciales y/o nacionales en
concepto de sellado del Contrato. Sin perjuicio de ello, el Adjudicatario debera solicitar los beneficios
fiscales que pudieran tener lugar en dicho concepto los que, en caso de concederse, seran descontados del
Precio del Contrato en su respectivo impacto.

En caso de corresponder, antes de la firma del respectivo Contrato el Adjudicatario debera presentar la
siguiente documentacion con las correcciones y actualizaciones que hubieren tenido lugar en funcién del
procedimiento de Contratacién aqui previsto, y en funcién de los cuales se haya efectuado la Adjudicacion:

- Plan de Trabajos actualizado

- Plan de Certificacién actualizado
- Curva de Inversién actualizada

- Andlisis de precios definitivos

- Organigrama de Obra definitivo

El Contrato se firmara en los términos del modelo que se adjunta como Anexo 6 del presente PBC.
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35. INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y ORDEN DE PRELACION

Los documentos aplicables a la presente contratacidn son los detallados a continuacién y con el siguiente
orden de prelacidn:

1) Pliego y Circulares Aclaratorias
2) Adjudicacién

3) Oferta

4) Contrato

Si durante la ejecucidn de los trabajos se suscitaren diferentes interpretaciones sobre una misma cuestion,
se resolvera de acuerdo con el orden de prioridad establecido precedentemente.

36. ANTICORRUPCION

Serd causal determinante del rechazo de la Oferta, de la anulacién de la Adjudicacion, o de la rescision
culpable del Contrato, dar u ofrecer dinero, bienes, cosas o cualquier dadiva a fin de que:

a) Funcionarios o empleados con injerencia en la Contratacién o el Contrato, hagan o dejen de
hacer algo relativo a sus funciones.

b) O para que ciertos funcionarios o empleados hagan valer la influencia de su cargo ante otro
funcionario o empleado con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer
algo relativo a sus funciones.

¢) Cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o empleado con la
competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del
Oferente, Adjudicatario o Contratista, directa o indirectamente, independientemente del cargo,
representacion o funcidon que desempefien respecto de aquél.

Las consecuencias de estas conductas se produciran aun cuando revistan el grado de tentativa.

TITULO Il: CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION

37. DE LA INSPECCION DE OBRA

La Inspeccidn de Obra, en cabeza de los inspectores de obra correspondiente, serad la representacion de
ENARSA para todas las cuestiones atinentes a la ejecucion y cumplimiento del Contrato conforme a lo
establecido en el Pliego.

a. SUPERVISION GENERAL

La ejecucion del Contrato se realizara bajo la supervision del Personal Técnico de ENARSA y/u otro
designado al efecto por ENARSA como Inspeccion de Obra:

Tendra las siguientes funciones:

a) Verificar que la geometria, dimensiones y tolerancias de los componentes y los procesos
constructivos de armado y montaje cumplan con los requisitos del PETG y PETP y de los respectivos planos
aprobados.

b) Inspeccionar los planos que presente el Contratista y en cualquier momento las tareas que realice,
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y efectuar aquellas verificaciones que crea conveniente a los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del
Pliego y de los planos y documentacidn técnica aprobada.

c) Resolver todas las cuestiones técnicas de ejecucion de los trabajos, calidad de los materiales,
marcha de los trabajos y correcta ejecucion de los mismos;

d) Hacer reconstruir, a costo del Contratista, todo trabajo que a su juicio se halle mal ejecutado.
e) Suscribir los certificados de avance.

f) Suscribir el certificado de recepcion provisoria.

g) Suscribir el certificado de recepcidn definitiva.

h) Emitir y recibir toda la documentacién contractual que se intercambie entre las partes.

Durante la ejecucién de los trabajos el Contratista debera facilitar la actuacién de la Inspeccién de Obra,
suministrando toda la documentacién técnica y demds informacidn que requiera la misma para lograr su
cometido.

b. DESIGNACION DE LA INSPECCION DE OBRA

ENARSA comunicard por escrito al Contratista los nombres de las personas encargadas de la Inspeccién de
Obra, aclarando la funcién a desempefiar por cada una de ellas a través del Libro de Ordenes de Servicio.

c. INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION DE OBRA

Las instrucciones de las inspecciones se realizaran por medio del Libro de Ordenes de Servicio, y deberan
ser cumplidas por el Contratista dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de emitida la Orden, salvo
gue en la misma se estipulara un plazo distinto.

d. LIBROS DE ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDOS

Los Libros de Ordenes de Servicio y Notas de Pedido serdn provistos por el Contratista y seran el medio de
comunicacion entre Comitente y Contratista.

En ellos se consignaran todas las comunicaciones entre la Inspeccidon y el Contratista. Deberan ser
prenumerados en forma correlativa por triplicado, , deben ser de tamafio A4 con margen izquierdo y
perforados, de papel carbdnico y todas las hojas en su parte superior tendrdn impreso o se aplicara un
sello donde se indique el nombre de la Contratacién, el Lote de que se trate, y campos para escribir la
fecha el nimero de comunicacion, el nimero de hoja y la cantidad de hojas de cada comunicacién.

Se permitirdn pegar textos impresos siempre que se pegue cada hoja del texto en una hoja del libro;
también y del mismo modo se admite la incorporacidn de correos electrénicos impresos.

Las comunicaciones que se entreguen por nota en la sede de ENARSA (Facturas, Calculos de
Redeterminaciéon y otras que pudieran corresponder), deberan ser también numeradas en forma
correlativa con un cddigo a convenir y en los Libros de Notas de Pedido se asentara que se ha presentado
dicha documentacion, la descripcion del contenido y sus adjuntos si los tuviera, el nimero de nota y la
fecha de presentacion.

Los Libros de Ordenes de Servicios y de Notas de Pedido estaran en poder de la Inspeccion y se
administraran de manera que el original quedara en el libro, el duplicado se entregara al Contratista y el
triplicado formara el archivo de la Inspeccién incorporando los adjuntos que las comunicaciones pudieran
contener.
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Todas las 6rdenes de la Inspeccidon de Obra y los pedidos que formule el Contratista no tendran validez si
no se hicieran a través de los respectivos libros, con excepcién de las comunicaciones que correspondieren
hacerse por otros medios.

38. ORDEN DE EJECUCION - ACTA DE INICIO

Dentro de los CINCO (5) dias de firmado el Contrato, ENARSA impartird, por escrito, la orden de iniciacion
de los trabajos, salvo que existan impedimentos por causas justificadas, que imposibiliten dicha iniciacién,
en cuyo caso la orden de ejecucion se dard al cesar dicho impedimento o causa que lo motive.

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los DIEZ (10) dias corridos a partir de la
fecha de dicha orden, en cuya oportunidad se labrard el Acta de Inicio de Obra.

39. REPLANTEO

Los planos de replanteo seran ejecutados por el Contratista, quien debera presentarlos para su aprobacién
a la Inspeccién de Obra. Esta ultima fijara los puntos de apoyo a utilizar.

Quedara bajo la responsabilidad del Contratista la exactitud de las ejecuciones, debiendo en consecuencia
rectificar cualquier error u omision.

El replanteo podrd ser total o parcial, debiendo estar ello evidenciado en el Plan de Trabajos definitivo.
Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista sera responsable de su inalterabilidad y conservacion.

40. CIERRE DE LA OBRA

El Contratista ejecutard el cierre de las Obras en todo el perimetro del predio respetando las
reglamentaciones vigentes en la jurisdiccién de emplazamiento de la obra y en las formas establecidas en
este Pliego y aceptadas por la Inspeccion de Obra.

Las entradas al obrador se dispondran con anuencia de la Inspeccion de Obras. Estaran cerradas en horas
de la noche y custodiadas durante el dia.

La Inspeccidon de Obra podrd exigir al Contratista el uso de contenedores para la carga y retiro de los
materiales y rezagos provenientes de las obras. El uso de tales elementos debera ajustarse a las normas
vigentes para el otorgamiento de permisos para este tipo de equipos.

41. LETREROS DE OBRA

El Contratista debera proveer y colocar, en los lugares que indique la Inspeccidon de Obra, como minimo
DOS (2) letreros de obra, que se ajusten a las especificaciones del Comitente.

Dichos letreros deberan ser instalados dentro de los DIEZ (10) dias posteriores a la fecha de Inicio de Obray
permaneceran en las condiciones especificadas hasta QUINCE (15) dias después de la fecha de recepcion
definitiva de la Obra.

Asimismo, todo vehiculo al servicio de la Obra debera llevar en cada costado sendos carteles con la leyenda
identificadora que determine la Inspeccién de Obra.
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42. OBRADORES

Antes de iniciar los trabajos el Contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccion de Obra su proyecto
de obrador u obradores, con indicacion de ubicacién, accesos y demas caracteristicas. Dichas instalaciones
se dispondrdn de manera de no interferir con el desarrollo de sus obras, ni con otras obras de ENARSA o de
otros Contratistas.

El obrador u obradores se ubicaran en lugares propuestos por el Contratista y aprobados por la Inspeccidn
de Obra.

Los obradores comprenderan oficinas, depdsitos, talleres, sanitarios y vestuarios para personal del
Contratista, estacionamientos. Estarda a cargo del Contratista su construcciéon y/o habilitacidn,
equipamiento y operacion.

Se utilizardn los materiales usuales para este tipo de construcciones debiendo satisfacerse al menos las
condiciones minimas de durabilidad y seguridad requeridas por este tipo de obra. Estas instalaciones
deberdn ser mantenidas en perfectas condiciones de conservacidn, higiene y seguridad por el Contratista.

Asimismo, estardn a cargo del Contratista, todos los gastos de tramitacidn, conexidn, distribucién y uso de
energia eléctrica, agua corriente, gas, teléfonos, cloacas, y demas servicios y tasas, para el equipamiento,
higiene, seguridad y puesta en operacion del obrador.

El Contratista deberd efectuar el desmantelamiento de los obradores y la limpieza del terreno al finalizar las
tareas, siendo responsable de la disposicidon final de todo lo resultante de dicha limpieza. No se considerara
la obra en condicidn de recibo de no proceder el Contratista del modo indicado.

43. MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO CULTURAL

a. Plan de Gestion Ambiental

La Contratista deberda cumplir con el Plan de Gestion Ambiental (PGA), para la ejecucién de la Obra,
presentado ante las autoridades competentes junto con los respectivos Estudios de Impacto Ambiental,
gue se adjunta como Anexo 4 del presente PBC.

Toda alteracidn al PGA por modificaciones que ordenara la autoridad en materia ambiental, serd
comunicada por el Comitente y se regira por lo ordenado por la correspondiente autoridad.

b. Ejecucién de los trabajos

La Contratista debera ejecutar sus trabajos en un todo de acuerdo con la legislacién nacional, provincial y
municipal y los acuerdos internacionales en materia de preservacion del medio ambiente y del patrimonio
cultural vigente para la Republica Argentina. Si existieren dudas respecto a la aplicacion de dos (2) o mas
normas, acuerdos, etc. se aplicarad aquella disposicion que establezca un estandar mas elevado en cuanto a
la proteccién del medio ambiente o patrimonio cultural.

La Contratista debera tomar las medidas necesarias tendientes fundamentalmente a evitar, mitigar y
controlar todos los riesgos para el medio ambiente y para la poblacidn del drea de influencia, que pudieren
resultar durante y como consecuencia de la ejecucién de la Obra.

Sera responsabilidad del Contratista solicitar y obtener todos los permisos y habilitaciones en materia
ambiental propios y necesarios para la realizacion de la Obra, incluyendo pero sin limitarse a gestion y
disposicidn de residuos asimilables a domiciliarios, especiales y peligrosos, permisos de extraccion y vuelco
de recursos, gestion de aguas grises y negras, etc.
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c. Evaluacidon de Impacto Ambiental

La realizacién y aprobacién de la Evaluacién de Impacto Ambiental (EIA) estard a cargo del Comitente,
como asi también de la obtencién y renovacién de la correspondiente Declaracion de Impacto Ambiental o
de la Declaracion de Proyecto Ambientalmente Apto o equivalente.

Si las autoridades en materia ambiental autorizaren la realizacién de la Obra pero condicionada al
cumplimiento de modificaciones u observaciones, la Contratista debera realizar todas las adecuaciones que
fueren necesarias a su PGA , las que seran previamente consensuadas en todos sus aspectos con el
Comitente,. Tales adecuaciones no dardn lugar al reconocimiento al Contratista de montos adicionales,
mayores costos o prorrogas al plazo de ejecucidn, si las instrucciones modificatorias u observaciones no se
hubiesen fundado en el incumplimiento de la normativa en materia ambiental y/o de patrimonio cultural.

El Comitente podra instruir al Contratista la suspensién parcial o total de los trabajos por un periodo igual al
transcurrido entre la fecha en que debia expedirse la autoridad ambiental la normativa aplicable y la fecha
en que efectivamente aprobd el EIA de la OBRA. En este caso, la Contratista debera proceder a la inmediata
suspension de los trabajos en los términos instruidos y debera tomar todas las medidas a fin de que se
minimicen o se eliminen los costos que se generen desde la instruccidon para suspender las tareas hasta la
instruccién para reanudarlas. El Comitente Unicamente reconocera los dafios que el Contratista acredite
fehacientemente haber sufrido durante dicho periodo, a cuyo fin deberd presentar el reclamo
correspondiente con la prueba de la que intente valerse dentro de los treinta (30) dias de reanudadas las
tareas.

Si las autoridades en materia ambiental (incluyendo, pero sin limitarse a autoridades ambientales, del agua,
etc.) negaren la autorizacidon o permiso para la realizacidon de la Obra se procedera a rescindir el Contrato
sin responsabilidad de las Partes, aplicdndose en lo pertinente las disposiciones de la Ley Ne 13.064 y
renunciando las PARTES a interponer, cada una respecto de la otra, cualquier tipo de reclamo basado en la
inviabilidad ambiental del proyecto.

Si del EIA aprobado por la autoridad ambiental surgiere la necesidad y/o conveniencia de relocalizar la
Obra, las Partes procuraran su reubicacién, celebrando las negociaciones pertinentes. Si no pudiere
arribarse a un acuerdo relativo a la relocalizacion, se procedera a rescindir el Contrato sin responsabilidad
de las Partes.

d. Seguro ambiental

La Contratista gestionara a su cargo y costo la contratacién y mantenimiento en vigencia del seguro
previsto en el articulo 22 de la Ley 25.675 (o el equivalente que lo reemplace o que corresponda) durante la
ejecucion de la Obra, con los requerimientos aplicables a los seguros a contratar establecidos en el Punto
50 de este PBC.

e. Incumplimientos e indemnidad

El incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones en materia de preservacion del medio
ambiente y del patrimonio cultural serd considerado en todos los casos un incumplimiento contractual
grave que habilitara a disponer la rescisidon del Contrato por responsabilidad del Contratista.

El Comitente quedard habilitado a suspender el pago de toda suma comprometida a la Contratista y de

exigir a ésta la inmediata devolucidon de los montos que hubiere percibido y que aun no hubiesen sido

aplicados a la Obra, por hasta el monto de cualquier suma que por este concepto le reclame al Comitente
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y/o a la Contratista cualquier autoridad y/o tercero. Asimismo, el Comitente tendrad derecho a ejecutar toda
garantia o seguro que la Contratista hubiere integrado con igual criterio.

El Contratista debera mantener indemne a ENARSA, sus directores, gerentes, empleados y funcionarios,
frente al incumplimiento total o parcial de las normas sobre preservacién del medio ambiente y el
patrimonio cultural, debiendo hacerse cargo de todo reclamo que por estos conceptos efectuen los
damnificados, el ESTADO NACIONAL, las provincias, los municipios y/o entes dependientes de cualquiera de
ellos, asi como cualquier otro tercero. Se incluyen en la presente prevision las multas, las sanciones y/u
otras penalidades que fueran impuestas a ENARSA por esta causa.

El Contratista debera reintegrar a ENARSA toda suma de dinero que se viera obligado a pagar o a la que
fuere condenado por los conceptos a los que hace referencia la presente clausula, asumiendo a su cargo
todas las costas y costos judiciales, extrajudiciales y administrativos derivados de ella. La responsabilidad
del Contratista por este concepto se mantendrd aun después de la Recepcién Definitiva de las Obras.

Todo incumplimiento en esta materia serd informado a las autoridades competentes, conforme la
normativa aplicable, a los fines de que las mismas adopten las medidas pertinentes.

44. CALIDAD Y SEGURIDAD EN OBRA

El Contratista elaborard y presentara a aprobacién de ENARSA el Plan de Gestién de Calidad de la Obra,
documento en el que establecerd y resefiard los lineamientos del sistema de Gestion de Calidad a
implementar, comprendiendo la estructura organizacional, responsabilidades, procedimientos y recursos
para llevar a cabo la Gestién de Calidad en un todo de acuerdo a lo establecido en el PETG.

La Seguridad en la construccion es una prioridad a ser respetada y cumplida en la ejecucién de la Obra. El
Contratista elaborara y sometera a la aprobacidon de ENARSA el programa de seguridad, salud y ambiente
gue regira en la ejecucidon de la misma y nominard al profesional habilitado que en su nombre sera
responsable de su implementacién, organizacién y cumplimiento.

El Contratista debera cumplimentar los requisitos de la ley 19.587 y sus normas reglamentarias y
complementarias.

El personal afectado a la Obra sera provisto con elementos de seguridad pasiva personal (cascos, guantes,
botas, mascaras, anteojos, cinturones, etc.), bajo normas IRAM por cuenta del Contratista.

En cada lugar de trabajo deberd contarse con elementos de sefializacion tales como letreros maviles,
caballetes, leyendas indicativas de cierre y desvios de transito, conos, balizas, etc.

Asimismo, en la Obra se instalaran los elementos de seguridad colectiva (matafuegos, disyuntores,
botiquin, etc.) que por su indole correspondan, siendo el Contratista responsable de los accidentes
ocasionados o agravados por la falta o mal uso de los elementos arriba indicados. Sin perjuicio de ello, la
Inspeccién de Obra podra exigir el uso o la colocacion de los elementos adicionales o complementarios que
considere convenientes.

El Contratista deberd extremar las medidas de precaucion para evitar incendios. Los métodos y equipos de
proteccion y extincion de incendios estaran sujetos a la aprobacion de la Inspeccién de Obra y a las
reglamentaciones de la Direccion General de Bomberos y/u otras dependencias equivalentes encargadas
de la evaluacidén de dichos métodos y equipos.

Se deberd mantener permanente y apropiadamente informada a la Inspeccion de Obra, de todo
acontecimiento que afecte o pudiere afectar la seguridad en obra. El Contratista pondra en conocimiento
de la Inspeccion de Obra, en forma inmediata, de toda situacion de este tipo.
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Los colores que se utilizaran con el objeto de identificar lugares, equipos y sus accesorios, como también
protecciones y todo aquello que pueda prevenir accidentes en las actividades que se desarrollen, seran los
establecidos en las Normas IRAM correspondientes.

Ningln equipo en el lugar de su instalacion podrd provocar vibraciones cuyos valores de aceleracion
pudieran producir incomodidad a las personas que trabajen en dicho sitio o que provoquen daino alguno a
las instalaciones mdviles o permanentes.

Las instalaciones eléctricas de los equipos deberan estar realizadas en forma tal que se hallen prevenidas
las personas frente a eventuales contactos con partes habitualmente en tensién, mediante aislamiento
apropiado que conserve sus propiedades indefinidamente y con elementos que impidan los contactos
accidentales con las partes activas. Estos elementos de proteccién deberan estar fijados en forma segura y
resistir a los esfuerzos mecanicos sometidos durante su operacién. Todos los equipos deberan cumplir las
normativas de seguridad de fijadas por IRAM o normativas internacionales equivalentes.

Los equipos que por su funcionamiento pudieran producir una accién agresiva al operario de los mismos,
tendran obligatoriamente dispositivos de seguridad, protecciones y resguardos de material resistente,
dispuestos de modo que no interfiera en el proceso productivo normal, no limitaran el campo visual del
operario, ni requeriran de éste, posiciones o movimientos forzados. En ningln caso constituiran riesgos
por si mismos.

El Contratista sera el Unico responsable de proporcionar acceso seguro al lugar donde se desarrolle la Obra
y del mantenimiento permanente de los caminos de acceso.

El Contratista debera cumplir lo previsto en el Decreto 911/96 y normas complementarias, y los demas
requisitos en materia de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional definidos en el PETG..

45. SEGUROS

El Contratista debera tomar a su costo los seguros que se detallan en el presente Pliego, en compaiiias de
seguros autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién, de acuerdo con las leyes y demas
disposiciones vigentes en la materia, debiendo los mismos ser presentados ante ENARSA en forma previa a
la fecha de inicio de la ejecucion de los servicios. El Contratista debera presentar a ENARSA las pdlizas de
seguros contratadas por el mismo con los correspondientes recibos que acrediten el pago de las primas
pertinentes.

La obligacion de contratar los seguros que se indican se extiende a los subcontratistas, consultores y/o
proveedores. La falta de contratacion de los seguros por parte de estos, no exime al Contratista de la
cobertura del riesgo de que se trate. En este sentido, el Contratista asumird la responsabilidad por
cualquier pérdida, costo, gastos u obligacién que pudiera resultar de la falla por parte de cualquier
subcontratista en el estricto cumplimiento de lo dispuesto en este Articulo. El Contratista serd responsable
y garante de solicitar y controlar que sus subcontratistas que intervengan en el trabajo tengan vigentes en
todo momento mientras dure el mismo, iguales seguros en cantidad y calidad que los exigidos al
Contratista y que protejan a este ultimo en idénticos términos y condiciones a los que sus seguros y
condiciones brindan.

A. SEGUROS A CONTRATAR

Con el fin de proteger a ENARSA contra responsabilidad, pérdida o gastos originados en dafios a los bienes
o lesiones o muerte de cualquier persona o personas que surjan de cualquier manera a causa de, o tengan
relacién con, o resulten de la ejecucién de los servicios, el Contratista — y eventualmente sus
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subcontratistas- deberd obtener y mantener a su cargo, y hasta la terminacién de los servicios por parte del
Contratista (y periodo de garantia en caso de corresponder), seguros amparando los riesgos de:

a) Seqguro de Vida Obligatorio

El Contratista debera contratar para su personal, el seguro de Vida Obligatorio (Decreto / Ley N2 1.567/74)
como asimismo todo otro seguro de vida que por convencidn colectiva u otra disposicion especifica del
gremio en cuestién, fuese obligatorio contratar.

b) Seguro de Riesgos del Trabajo

El Contratista deberd contar con el seguro de riesgos del trabajo conforme con lo previsto en la Ley N2
24.557 y su reglamentacién y modificaciones, contratado con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo,
amparando a todo su personal dependiente, cualquiera sea la modalidad de contratacién, dando
cumplimiento a todos los aspectos técnicos, legales y administrativos definidos en dicha Ley y sus normas
reglamentarias.

Se debera pactar una Cldusula de no-repeticion: donde la Aseguradora del Riesgo del Trabajo renuncie en
forma expresa a iniciar toda accién de repeticidon o de regreso contra ENARSA.

En todos los casos el Contratista y/o subcontratista presentard las constancias de afiliacion a y sus
comprobantes de pago, por el personal asignado al presente Contrato y notificara en forma fehaciente las
altas y bajas del mencionado personal dentro de las 48 horas que se produzcan.

c) Seguro de Accidentes Personales en el Ambito Laboral e In Itinere

En caso de corresponder, el Contratista, debera presentar un seguro que ampare la muerte y/o incapacidad
total o parcial permanente por accidente de todas aquellas personas no incluidas en la némina de personal
dependiente y que, desempefiando tareas como auténomos o profesional independiente, ejerzan
funciones para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. El capital asegurado por persona no
debera ser inferior a PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000.-)

Ademas el Contratista debera requerir que cada Subcontratista u otras personas relacionadas con la
ejecucion de los Servicios obtengan y mantengan seguros a su cargo en todo momento durante el periodo
durante el cual esté en vigencia el Contrato.

d) Seguros de Responsabilidad Civil Automotor

El Contratista deberd presentar el Certificado de Cobertura vigente del Seguro Obligatorio de
Responsabilidad Civil de los Automotores que prestaran o pudieran prestar el servicio, extendido por la
compafiia aseguradora, de acuerdo con la Ley de Transito N2 24.449, Resolucion SSN N2 35.683 o
Resolucién SSN N2 39.927 complementarias y modificatorias, segln corresponda.

e) Seguro de Responsabilidad Civil

El Contratista deberd contratar y mantener vigentes desde el inicio de la actividad hasta la expiracion del
Contrato una pdliza de seguros para cubrir los posibles dafios que pueda causar él o sus Subcontratistas a
terceras personas y/o cosas de terceros, como asimismo las que pudiera ocasionar a ENARSA y/o a su
personal, y/o a sus cosas. En caso que dicho seguro no cubra los dafios ocasionados, éstos estaran a cargo
del Contratista. ENARSA debera figurar como asegurado adicional en la pdliza.

La Suma Asegurada para esta cobertura no debera ser inferior a DOLARES DOS MILLONES (USD 2.000.000).
Este seguro incluird una clausula de responsabilidad civil cruzada y amparard los dafios y/o lesiones

corporales o muertes causados en el drea del desarrollo de los servicios y amparard ademas, las
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responsabilidades civiles causadas por equipo movil o semi-moviles, o pesados, propios, arrendados, o
alquilados con opcién a compra que el Contratista utilice con motivo de los trabajos.

f) Seguro Todo Riesgo

El Contratista serd responsable de contratar y mantener un seguro de Todo Riesgo. Dicha pdliza
debera contener, como minimo las siguientes coberturas:

o Cobertura de Dafios Materiales: la pdliza debera cubrir sobre la base de una cobertura de
todo riesgo las pérdidas o dafios causados por, o a consecuencia de incendio, rayo, explosién, fendmenos
de la naturaleza incluyendo pero no limitado a huracdn, ciclén, vendaval o tornado, inundacién, material y
mano de obra defectuosa y demas riesgos propios de la obra a realizar. Para la cobertura de daios
materiales la aseguradora deberd renunciar a ejercer derechos de subrogacidn contra la respectiva
Contratante.

o Equipos de la Contratista: Los equipos, maquinarias o herramientas que utilicen la
Contratista y sus Subcontratistas para la ejecucién de las obras deberdn contar con un Seguro de Todo
Riesgo por su valor de reposicion.

g) Transporte

El Contratista tomara un Seguro de Transporte, que cubra todos los bienes que deban ser
transportados bajo la responsabilidad del Contratista, contra toda pérdida, robo, merma y/o cualquier dafio
producido por cualquier causa durante dicho transporte que incluird la carga y descarga de los bienes.

B. RECAUDOS GENERALES ATODO LOS SEGUROS

La pdliza de seguros debera cubrir los posibles dafios que pueda causar él o sus subcontratistas a terceras
personas y/ o cosas de terceros, como asimismo las que pudiera ocasionar a ENARSA y/o a su personal, y/o
a sus cosas. En caso que dicho seguro no cubra los dafios ocasionados, estos estaran a cargo del
Contratista.

En todos los casos el Contratista deberd acreditar fehacientemente a ENARSA antes de iniciar las
operaciones, la vigencia de los respectivos seguros, pudiendo acreditarlo provisoriamente con un
Certificado de Cobertura original emitido por la aseguradora, hasta la presentacion de las correspondientes
podlizas, en copia certificadas por escribano publico, dentro de los quince (15) dias siguientes a la fecha de
emision del respectivo certificado de cobertura.

Debe incluirse, sin excepcidén, en el contrato de seguro respectivo una cldusula de renuncia de la
aseguradora a la subrogacién contra ENARSA.

La vigencia de los seguros debera cubrir el periodo comprendido entre el momento de iniciacion de las
actividades aseguradas y el de extincion total de las responsabilidades de cualquier naturaleza que puedan
ser consecuencia de dichas actividades.

C. RESPONSABILIDAD

En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafos provocados, las diferencias
resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. Los gastos que demanden la toma de
las pdlizas, los deducibles o franquicias de estas pdlizas como asi también la insuficiencia de los limites
seran de cargo y costo del Contratista.
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En especial, se debera tener presente que ENARSA debe estar indemne frente a toda accién de cualquier
indole que pueda realizar toda persona que tenga una relacién de trabajo con el Contratista, sus
SUBCONTRATISTAS, o sus asesores, quienes podran ser citados como terceros en los procesos respectivos.

El Contratista sera responsable por todo dafio ocasionado por sus dependientes, equipos y/o vehiculos,
como asi también por los causados por los subcontratistas a su cargo, a cualquier tercero, dependiente,
empleado, o subcontratista, debiendo indemnizar y mantener indemne a ENARSA de cualquier reclamo por
accidentes, multas, y gastos consecuentes, incluyendo honorarios legales y costas, y sin que los montos de
los seguros que se indican en el presente constituyan su limite de responsabilidad.

Asimismo el Contratista asume la responsabilidad por los riesgos vinculados directa o indirectamente con o
por la operacidon de los equipos y/o vehiculos de que se valga por si o por terceros para el cumplimiento de
las Condiciones o del Acuerdo, como también por dafios y perjuicios que se viera obligado a pagar ENARSA
originados en juicios o reclamos del personal del Contratista o de subcontratistas o de terceros.

Sin perjuicio de los requerimientos de seguros a contratarse en la forma que se estipula en el presente, la
insolvencia, quiebra o incumplimiento de cualquier compafiia aseguradora que haya tomado los seguros
del Contratista, el incumplimiento de cualquier compafia aseguradora en pagar los reclamos que surjan, o
la insuficiencia de los limites del seguro, no anulardn o afectaran como renuncia de derechos a ninguna de
las clausulas del Pliego, incluyendo, sin excepcion, las obligaciones de indemnizacién del Contratista. Sera
también responsabilidad del Contratista el pago que pudiera surgir como consecuencia de los deducibles o
de la insuficiencia de los limites de cualquiera de las pdlizas tomadas por el Contratista.

El Contratista sera responsable y garante de solicitar y controlar que el resto de sus otros Contratistas y
subcontratistas que intervengan en el trabajo tengan vigentes en todo momento mientras dure el mismo,
iguales seguros en cantidad y calidad que los exigidos al Contratista y que protejan a este ultimo en
idénticos términos y condiciones a los que sus seguros y condiciones brindan.

D. COASEGURADOS Y BENEFICIARIOS

Todas las pdlizas de seguros deberan nombrar a ENARSA y al CONTRATISTA y a sus subcontratistas como
coasegurados y beneficiarios, trasladandose a ENARSA y/o al CONTRATISTA y/o sus subcontratistas todos
los beneficios indemnizatorios.

E. RECAUDOS EN CASO DE SINIESTRO

El CONTRATISTA debera informar cualquier siniestro a ENARSA en forma diligente, inmediatamente de
ocurrido y debera, a su propio costo, llevar a cabo las gestiones ante el asegurador, u otros, para resolver
los mismos y respecto a cualquier otro litigio que surja de ellos, liberando y manteniendo indemne a
ENARSA de toda responsabilidad.

F. OTROS RECAUDOS

Todas las pélizas que presente el CONTRATISTA contendran una Clausula de Notificacidn que sefale: "La
presente podliza no podrd ser anulada, modificada, total o parcialmente o enmendada sin previo
consentimiento de ENARSA. Asimismo, la Compaiia Aseguradora se compromete a notificar a ENARSA,
cualquier omision de pago y otro hecho de cualquier naturaleza en que incurriese el Asegurado principal y
que resulte causal de suspension de cobertura, caducidad de derechos, rescision del contrato o pérdida de
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vigencia de la pdliza en forma total o parcial con una antelacion minima de quince (15) dias respecto de la
fecha en que dicha omision pudiere determinar las consecuencias apuntadas. Mientras no se cumpla lo
indicado precedentemente no se producird suspension de cobertura, caducidad, rescision o pérdida de
vigencia de la pdliza en forma total o parcial hasta tanto transcurra el plazo fijado a partir de la fecha de la
notificacion a ENARSA.”

Todas las pdlizas y/o endosos relacionadas con el Acuerdo deberan ser aceptadas por ENARSA en cuanto a
los limites, coberturas, deducibles y compafiias aseguradoras, teniendo ENARSA el derecho de aprobar o no
finalmente las pdlizas presentadas.

46. RESPONSABILIDAD POR DANOS A LOS EQUIPOS EXISTENTES. INDEMNIDAD DEL COMITENTE

En atencidn a la naturaleza de la Obra contratada y sin perjuicio de los seguros que el Contratista debera
concertar, éste deberd tener especial cuidado en el trato y manejo de las instalaciones y equipos existentes
tanto en las Centrales como en las Obras.

El Contratista mantendra indemne al Comitente de cualquier dafio que produjera a sus bienes o a terceros
o sus bienes con motivo de la ejecuciéon de la Obra.

Este deber de indemnidad cubre cualquier tipo de reclamo de parte de terceros referidos a dafios a
personas, bienes, molestias, obstaculizaciones, dafios ambientales o cualquier otro reclamo.

La extension de la indemnidad comprende la obligacion de abonar cualquier suma que ENARSA deba
afrontar por dichos reclamos, con mds todos los intereses, gastos, costas, penalidades, honorarios y
cualquier otro gasto relacionado.

47. PERSONAL

El Contratista desarrollara los trabajos contratados bajo la presente en forma auténoma, con su propia
organizacién y empleando, de ser necesario, personal bajo su exclusiva responsabilidad, dependencia y
direccion. A tales efectos, el Contratista asume la obligacién de contratar en forma directa, o a través de los
subcontratistas que utilice para la ejecucién de trabajos especificos, a los trabajadores de la industria de la
construccion encuadrados en la Ley 22.250 que se consignan en el Anexo 10 del presente PBC.

El Contratista serd responsable exclusivo y sin excepcion de todas las obligaciones civiles, laborales, fiscales,
impositivas, de seguridad e higiene en el trabajo, de cobertura de riesgos de trabajo y/o de la seguridad
social generadas por su actividad, las que estardn a su exclusivo cargo. Se establece expresamente que el
personal del Contratista, dependiente o contratado, no podra considerarse, en ningun caso, empleado en
relacién de dependencia de ENARSA. Sin perjuicio del de lo previsto en el parrafo que antecede, el
Contratista dard estricto cumplimiento a lo previsto por la totalidad de las normas que regulan la
contratacidn, ejecucién y/o la extincion de los contratos de trabajo de sus empleados en relacion de
dependencia. La presentaciéon de una Oferta en el presente procedimiento implica que el Contratista
conoce y acepta la totalidad de los convenios colectivos de trabajo asi como cualquier otro acuerdo
colectivo que resulte aplicable en relacién con las actividades a desarrollar en las Obras.

El Contratista deberd presentar en forma conjunta con los antecedentes técnicos, el pre-acuerdo que haya
suscripto con la Unidn Obrera de la Construccidn de la Republica Argentina (UOCRA) donde el Contratista y
la asociacién sindical hayan acordado todas las remuneraciones bdsicas, adicionales, beneficios, premios
y/o cualquier otra prestacion complementaria que se aplicaran a los trabadores encuadrados en la Ley
22.250y CCT 76/75 durante la ejecucion de los trabajos del Contratista en la Obra.
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El Contratista mantendra indemne a ENARSA respecto de todos los importes, incluidas las costas y los
honorarios profesionales, generados por cualquier reclamo, judicial o extrajudicial, que pretenda dirigirse
contra ENARSA invocando su responsabilidad civil y/o laboral, solidaria o directa, derivada de la
ejecucion y/o de la extincidn de los contratos de trabajo o de cualquier otra modalidad de contratacion no
laboral utilizada por el Contratista. Esta obligacidn alcanza a cualquier reclamo dirigido contra ENARSA por
el personal utilizado por el Contratista, sus derecho-habientes, la Administracién Federal de Ingresos
Publicos, la Administracién Nacional de la Seguridad Social, las autoridades administrativas que ejercen el
poder de policia del trabajo, cualquier asociacién sindical —con o sin personeria gremial-, cualquier obra
social u agente de salud comprendido en las Leyes 23.660 y 23.661 y/o cualquier otra persona fisica o
juridica, publica o privada. ENARSA comunicara al Contratista la existencia y alcance de cualquier reclamo
dentro de las setenta y dos horas habiles de haber tomado conocimiento del mismo. El Contratista también
asume esta obligacidon de mantener indemne a ENARSA frente a cualquier reclamo originado en eventuales
incumplimientos de sus subcontratistas, todo ello con los mismos alcances y modalidad previstos en esta
cldusula.

ENARSA podr3, a su solo arbitrio y en cada oportunidad que lo considere oportuno, requerir del Contratista
la exhibicion, dentro del plazo de diez (10) dias corridos, de la totalidad de la documentacién que acredite
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones antes mencionadas. Sin perjuicio de otras
sanciones, multas y/o consecuencias previstas en este Contrato, se pacta que la falta de exhibicion en
tiempo y forma o la eventual deteccién de incumplimientos a las obligaciones arriba referidas, facultaran a
ENARSA a retener la facturacidon pendiente de pago, conforme lo previsto por el Articulo 136 de la ley
20.744, pudiendo realizar los pagos que la norma autoriza si lo viere conveniente.

a. DOCUMENTACION A INTEGRAR CON CARACTER PREVIO AL INGRESO DEL PERSONAL DEL
CONTRATISTA

Previo al ingreso del personal a las instalaciones de ENARSA y/o de la Obra, el Contratista debera presentar
a la Inspecciéon de Obra la siguiente documentacién, de acuerdo a lo previsto en el Anexo 3 de este PBC:

i El formulario ndmina de personal afectado a la ejecucion de la Obra.
ii. Ultimas boletas de depdsitos o recibos de:

a. Pago del R.N.S.S. (Registro Nacional de Seg F 931 y tickets de pago). Si es Gran
Contribuyente: el F 931, Acuse de recibo AFIP.

b. Pago del RNOS (Registro Nacional de Obra Social): Si es Pequefio Contribuyente: el F 931 y
Tickets de pago. Si es Gran Contribuyente: F 931, Acuse de Recibo AFIP.

iii. Pago de Ley de Riesgos de Trabajo
iv. Pago de la AFIP S.U.S.S.- Auténomos (de corresponder)

V. Pago de AFIP- Régimen simplificado (Monotributo)- (de corresponder)

Vi. Pago de fondo de desempleo (de corresponder)
vii.  Pago de cuota sindical (de corresponder)
viii. Pago AFIP 4° categoria (de corresponder)

iX. Pago de pdlizas de seguros contratados
X. Recibos de sueldo del personal afectado a la ejecucion de los servicios.
Xi. Numero de cuenta corriente bancaria de la cual sea titular, nombre del banco y sucursal.

Las boletas de pago y/o recibos deberadn ser presentados en original o fotocopia certificada, o, en su
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defecto, deberd acompafiarse una certificacién contable de, intervenida por el Consejo Profesional de
Ciencias Econdmicas.

Se debera adosar a las pélizas de seguros una copia de la primera hoja del contrato cubierto por dicha
poliza.

Toda la documentacién presentada deberd estar firmada y sellada por el representante legal del
Contratista.

ENARSA se reserva la facultad de verificar la exactitud de las declaraciones mencionadas en este Articulo a
través de libros de sueldos y jornales y/o recibos de sueldo firmados por el empleado y de relevar en obra
el personal que desarrolla tareas en la misma.

Serd requisito para la percepcién de los pagos la integracion completa y en debida forma de los
documentos detallados en este articulo.

b. GASTOS DE TRASLADO, ALOJAMIENTO Y COMIDAS

Quedaran a cargo del Contratista los gastos derivados del traslado del personal desde y hacia la Obra, su
alojamiento y comidas.

El Contratista debera proveer las instalaciones sanitarias necesarias para uso de su personal, en drea
cercana al lugar de ejecucion de los trabajos.

48. SUBCONTRATISTAS

El Contratista sera el Unico y exclusivo responsable por las subcontrataciones que realice, previendo en
todas ellas que ENARSA serd ajeno a dichas contrataciones y, por lo tanto, carece de cualquier
responsabilidad respecto del contenido, objeto, monto y demas condiciones de las mismas, como asi
también de cualquier responsabilidad que no esté expresamente prevista en este Pliego y/o la normativa
aplicable.

La Contratista mantendra indemne a ENARSA ante cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, judicial o
extrajudicial, por parte de subcontratistas y/o de sus empleados, accionistas, directores, dependientes,
representantes o gerentes, debiendo hacerse cargo de toda y cualquier defensa ante cualquier reclamo
por parte de estos, y afrontando cualquier suma que ENARSA deba abonar por dichos reclamos, con mas
los intereses, multas, honorarios, costas y cualquier otro gasto relacionado.

49. PAGO DE DERECHOS, GESTIONES Y HABILITACIONES

El Contratista deberd tramitar las autorizaciones, habilitaciones y demds tramites, exigidos por entes
Nacionales, Provinciales y Municipales, empresas prestadoras de los servicios, y superficiarios y titulares de
los inmuebles donde deba ejecutarse la Obra. Consecuentemente deberd abonar todos los impuestos,
tasas, contribuciones, canones, aranceles y cualquier otro derecho que se necesario para la prosecucion y
finalizacion de la construccion.

Los Derechos, Gestiones y Habilitaciones de todas las actividades que se desarrollen para la Obra objeto del
Contrato estaran a cargo del Contratista.

El Contratista serd responsable por las demoras en la obtencion de los permisos, habilitaciones y
autorizaciones, no pudiendo invocar la demora en su obtencidn para solicitar una extensién en el plazo del
Cronograma de Obra ni mayores costos, salvo que demostrare fehacientemente que ha cumplido con la
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debida anticipacion en cada caso, totalidad de los procedimientos posibles para obtener dichas
autorizaciones, habilitaciones y permisos y que la demora en su obtencidn le resulta completamente ajena
y le era imprevisible.

El personal que para estas funciones designe el Contratista, trabajard en estrecha vinculacion con el
personal de ENARSA, quien brindara la asistencia correspondiente a los efectos que la Contratista pueda
desarrollar correctamente estas gestiones.

La Contratista serd responsable de todo y cualquier reclamo que efectlien los propietarios, poseedores,
tenedores, terceros interesados, autoridades nacionales, provinciales y municipales a raiz de la ejecucién
de los trabajos, cualquiera fuera su naturaleza, debiendo costear por su cargo toda y cualquier suma que
deba ser desembolsada por tales conceptos y sus accesorios. La Contratista mantendra indemne a ENARSA
frente a estos reclamos y reembolsard a ENARSA cualquier suma que deba abonar por dichos conceptos,
mas sus accesorios.

El deber del Contratista de afrontar el costo de los reclamos incluye (sin limitacion) reclamos por dafios
tanto inevitables como evitables.

Previamente a la iniciacidon de un trabajo, el Contratista con presencia de la Inspeccién de Obra, labrara un
Acta de Constatacion Preventiva de Dafios de manera que queden claramente expuestas las instalaciones
existentes y su estado (casas, predios municipales y privados, etc). Previo a la iniciaciéon de dicho trabajo,
deberd darse formal aviso a la Inspeccidén de Obra a fin de que ésta pueda estar presente para la realizacién
del Acta mencionada.

A la terminacién de los trabajos, la Contratista con presencia de la Inspeccidn de Obra solicitada con
anticipacion, labrard Actas de Constatacion de Daiios y de Conformidad Definitiva con los propietarios y
superficiarios.

Dichas actas deberan ser complementadas, eventualmente si correspondiere, con la expresa aclaracién del
pago de dafios por parte del Contratista y entregadas a la Inspeccién de Obra.

50. RECOPILACION DE INFORMACION EXISTENTE

Serd responsabilidad del Contratista la recopilacidn de toda informacidn sobre las distintas instalaciones
existentes y el grado de avance de las Obras ejecutadas hasta el momento. Con dicha informacién y con la
de la documentacidn de la presente Contratacion verificara y/o actualizara la documentacién técnica de la
Oferta con el fin de que, al ejecutar el Proyecto de Detalle, se minimicen las posibles interferencias entre
dichas instalaciones existentes y las obras proyectadas.

En ningln caso la modificacién de la documentacién técnica de la Oferta podrad ser invocada ni
fundamentara la revisién un pedido de mayores costos ni incremento de precio por parte del Contratista.

Todo Oferente debera adquirir un conocimiento adecuado respecto de:

1) Las caracteristicas, forma, condiciones e instalaciones existentes en los inmuebles donde
se realiza la Obra;

2) Las caracteristicas y condiciones meteoroldgicas, hidrolégicas, hidrogeoldgicas, hidrdulicas,
topograficas y geoldgicas de las zonas en las que estan ubicadas las Obras;

3) las cantidades, ubicacién y naturaleza de los trabajos y materiales y equipos necesarios
para la ejecucién del montaje;

4) los accesos a las Obras;
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5) los Obradores que requerira la Obra;
6) las condiciones locales de mano de obra, incluyendo los convenios colectivos vigentes y
acuerdos laborales correspondientes;
7) toda otra condicién que influya en el plazo de ejecucidn, costo y calidad de los trabajos.

51. APROBACION O RECHAZO DE MATERIALES Y ELEMENTOS Y SU CONSERVACION

En todos los casos el Contratista debera demostrar, a satisfaccién de ENARSA, la procedencia y calidad de
los materiales y elementos que suministre el Contratista para integrar la provision.

El Contratista deberd presentar la Certificacion de Aprobacién de material o elemento a Certificacidn de la
Norma ISO para su Fabricacidon, y de las Normas IRAM correspondientes a seguridad, calidad,
funcionamiento, etc., o el cumplimiento de Normas ISO equivalentes.

Como norma general todos los equipos y materiales asi como los métodos y cantidad de ensayos a realizar
deberan satisfacer lo especificado por las normas IRAM y/o especificaciones del fabricante, salvo que
razones excepcionales de orden técnico aconsejaren otra alternativa que, de todos modos, quedard a
criterio y aprobacion del Comitente, quien podra solicitar sin cargo alguno los ensayos correspondientes en
el lugar que él indique.

El Contratista deberd tomar precauciones para que los elementos equipos y materiales se conserven en
buen estado y no sufran perjuicios por la accidon de los agentes atmosféricos. Esta responsabilidad es
extensiva a los materiales provistos por el Comitente que deberan ser conservados en condiciones y bajo
vigilancia por parte del Contratista.

Respecto de los materiales que sean provistos por ENARSA, el Contratista, por el mero hecho de presentar
su Oferta, declara y acepta conocer la totalidad de los mismos y el estado en que se encuentran.

52. RECEPCION PROVISORIA. CERTIFICADO DE RECEPCION PROVISORIA
a. CERTIFICADO DE RECEPCION PROVISORIA

Tan pronto como la Obra se encuentre terminada a juicio de la Inspeccién de Obra y haya sido sometida
satisfactoriamente a todo ensayo que hubiese sido especificado en el Pliego, la Inspeccion de Obra
extendera el Certificado de Recepcidn Provisoria de la Obra.

El Plazo de Garantia comenzara desde la fecha de emisién de dicho Certificado de Recepcidn Provisoria. Las
pruebas necesarias para la recepcidn provisoria responderan a lo especificado en los PETG y PETP, seran a
cargo exclusivo del Contratista e incluirdn en general todas aquellas pruebas destinadas a verificar la
adecuada construccién y correcto funcionamiento de la Obra.

El Certificado de Recepcidn Provisoria sera emitido una vez que:
i.  Se haya entregado la Documentacién Técnica a plena satisfaccion del Comitente.

ii. ENARSA tenga las pruebas suficientes de que la totalidad de los trabajos, sistemas y equipos
correspondientes al Sistema de Agua de Circulacién correspondientes al cierre de ciclo de la
Central se hayan terminado y que los componentes individuales no necesitan reparaciones ni
ajustes y que cumplen con las condiciones estipuladas en el Contrato.

iii. La Contratista haya pagado las penalidades que le sean aplicables.

Las Partes acordaran el contenido de los Certificados de Recepcidn Provisoria previo a su emision.
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Los Certificados de Recepcién Provisoria seran emitidos siempre que se cumplan todas las condiciones
exigidas en el Pliego, a entera satisfaccion del Comitente.

b. DEFECTOS MENORES

Sin perjuicio de lo anterior, en forma excepcional y a exclusivo criterio de ENARSA, los Certificados de
Recepcidn Provisoria podran ser emitidos aun en el caso de que persistan o se hayan detectado defectos
menores, los que deberan ser detallados en el Punch List.

La apreciacién y calificacidon de la magnitud de los defectos serd establecida por el Comitente. El Contratista
tendrd la obligacidn de reparar todo defecto, ya sea que ENARSA lo haya detectado y anotado en cada
Certificado de Recepcidn Provisoria o que haya omitido hacer una reserva expresa.

La reparaciéon de los defectos menores detallados en el Punch List debera efectuarse en un plazo maximo
de SESENTA (60) dias corridos contados a partir de la fecha de otorgamiento de cada Certificado de
Recepcidn Provisoria y conforme a un programa a ser acordado entre el Contratista y ENARSA.

53. DOCUMENTACION TECNICA A INTEGRAR PARA LA RECEPCION PROVISORIA
a. DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacion Conforme a Obra a elaborar por el Contratista a presentar en el momento de la
Recepcidn Provisoria, debe respetar lo dispuesto en el PETG.

b. OTRA DOCUMENTACION

Previo a la realizacién de la Recepcién Provisoria de la Obra el Contratista deberd también adjuntar la
siguiente documentacion:

v' Permisos de paso e interferencias, servidumbres y permisos de obra debidamente aprobados y/o
suscriptos por los titulares de los inmuebles sirvientes y las autoridades gubernamentales
intervinientes, con sus respectivas inscripciones cuando ello correspondiere;

Planos de mesura inscriptos en catastro para la tramitacion de servidumbres por parte de ENARSA.

Registro de Calidad Completos

54. EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE REPARACION

Todos los costos relacionados con reparaciones de la Obra ejecutada por el Contratista y/o como
consecuencia de actos de su responsabilidad sobre la Obra preexistente, o con el reemplazo, retiro y
transporte de regreso de componentes, serdn de responsabilidad y cargo de la Contratista.

El Comitente estard facultado, en caso de urgencia y después de informar al Contratista, a realizar acciones
correctivas por él o por terceros, a costa del Contratista. Los costos resultantes de estos trabajos deberan
ser pagados y/o reintegrados por el Contratista en un plazo no mayor a TREINTA (30) dias de ser requeridos
por ENARSA, sin perjuicio de que podran ser descontados por el Comitente de cualquier monto que deba
abonar al Contratista, por cualquier concepto.

Si durante el Periodo de Garantia ENARSA hiciera reclamos por defectos que no puedan corregirse
inmediatamente, el Contratista deberd, previo acuerdo entre las Partes, tomar medidas temporales hasta
que la correccion completa pueda ejecutarse. Cualquier gasto extra que resulte de estas medidas
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temporales serdn a cargo del Contratista.

Antes de concluir el Periodo de la Garantia y tan pronto como sea practicable, la Contratista y ENARSA
conducirdan una inspeccién conjunta de los trabajos. Como resultado de tal inspeccién, el Contratista
ejecutara todas las reparaciones y reconstrucciones que sean necesarias para que las condiciones de las
Obras cumplan con lo establecido en el Contrato.

Serd de responsabilidad del Contratista la reparacién de todos y cada uno de los hechos ocurridos durante
el Periodo de Garantia, aun cuando tal reparacién deba ser ejecutada fuera de la fecha de finalizacién de la
Garantia.

a. INCUMPLIMIENTO EN LA REALIZACION DE LAS OBRAS REQUERIDAS

Si el Contratista no hiciese la reparacion de los defectos detectados durante el Periodo de Garantia, dentro
del plazo razonable requerido por ENARSA, ésta podra realizar tal trabajo o adquisicidn directamente o por
intermedio de un tercero. En tal caso, ENARSA recuperard del Contratista los costos involucrados o podra
descontarlos de cualquier saldo adeudado. Si los dineros adeudados a la Contratista no fuesen suficientes,
ENARSA podra hacer efectivo el Fondo de Reparo y/o la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

Las acciones correctivas hechas por ENARSA (o terceros contratados por ésta) no disminuiran la obligacion
de garantia del Contratista, que se mantendra completamente vigente respecto a todos los trabajos.

55. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de Garantia de la Obra tendra una duracién de DOCE (12) meses a partir de la emisiéon del
Certificado o Acta de Recepcidn Provisoria.

Durante este plazo estaran a cargo del Contratista:

a) Las reparaciones, demoliciones y reconstrucciones originadas por vicios de construccion o
cualquier otra causa imputable al mismo y que aparecieran durante el plazo de garantia de la
Obra.

La Inspeccion de Obra fiscalizara la ejecucién de los trabajos de conservacién. A tal efecto, el
Contratista deberd suministrar en todos los casos, con DOS (2) dias habiles administrativos de
anticipacion, las fechas en que procederd a ejecutarlos. La falta de cumplimiento de esta
disposicidon determinard considerar tales trabajos como faltos de fiscalizacion.

Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados, sea por el empleo de distintos materiales, sea
por defectos constructivos, el Contratista debera rehacer en toda o en parte la obra observada,
segln se le ordene, y a su costa.

En el caso que el Contratista no realice dichos trabajos en el plazo indicado, el Comitente podra
ejecutarlos con cargo a aquél y su importe podra ser descontado de cualquier suma pendiente de
cobro por parte del Contratista y/o del fondo de reparo y/o podra ejecutarse la Garantia de
Cumplimiento.

b) Los trabajos de mantenimiento de obra y equipos.
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56. DESPERFECTOS

Si en cualquier momento durante el Plazo de Garantia se observaran desperfectos de naturaleza tal que
reclamen una investigacion de las causas que lo motivan, la Inspeccién de Obra la llevard a cabo, poniendo
en conocimiento de ello al Contratista.

Si de dicha investigacion resultare que la falta es atribuible a defectos constructivos y/o a la mala calidad
del material empleado, ENARSA podra ademds aplicar al Contratista una penalidad consistente en un
aumento del Plazo de Garantia, que se graduara de acuerdo con la importancia de los desperfectos
causados.

57. RECEPCION DEFINITIVA

TREINTA (30) dias después de expirado el Plazo de Garantia, no mediando observaciones, y siempre que
todos los trabajos pendientes y/u ordenados durante tal periodo en virtud de lo establecido
precedentemente se hayan cumplido satisfactoriamente, se procedera a la Recepcién Definitiva de la Obra,
a través de la emisidn del Acta de Recepcidn Definitiva.

La Recepcion Definitiva se efectuard con las mismas formalidades que la Recepcion Provisoria, previa
comprobacién del buen estado de la Obras, la devolucién de los predios ocupados para obrador en
condiciones de recibo (es decir, debidamente acondicionados y limpios) y verificacién del correcto
funcionamiento de las instalaciones complementarias, a cuyo efecto se realizardn las pruebas que la
Inspeccidon de Obra estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o totalmente las establecidas para la
Recepcién Provisoria.

De las Actas de Recepcidn se entregara al Contratista una copia conformada.

En este Acta constara expresamente que ambos han dado fiel y oportuno cumplimiento a sus obligaciones
contraidas en virtud del Contrato.

No se dara curso al tramite de la Recepcién Definitiva hasta tanto el Contratista no presente los planos
conforme a obra de los trabajos ejecutados, a satisfaccién del Comitente.

La emisién del Acta de Recepcidn Definitiva no implicara liberacién del Contratista de la responsabilidad
por:

a) ruina total o parcial de la Obra en los términos de los Arts. 1273 y concordantes del Cddigo Civil y
Comercial de la Nacion, y

b) fallas debido a culpa grave o dolo del Contratista y/o sus empleados y/o proveedores en la
construccion, disefio, fabricacidn y/o instalacién de la Obra y sus componentes.

En el mismo acto o dentro de los cinco (5) dias habiles de suscripta el Acta de Recepcidn Definitiva, y no
habiendo reparos de parte del Comitente en el cumplimiento de las obligaciones contractuales del
Contratista, se procederd a la devolucidon de la Garantia de Cumplimiento de Contrato y del Fondo de
Reparo.

58. MULTAS POR INCUPLIMIENTOS VARIOS

Los incumplimientos de las obligaciones derivadas del Contrato importaran la aplicacidon de las sanciones
gue se detallan a continuacidn, sin perjuicio de toda otra penalidad o sancién que pudiere ser aplicable en
virtud de las disposiciones de la Ley N° 13.064, normas complementarias y reglamentarias.

A los fines del presente articulo, se entendera por "monto contractual", el monto de contrato con mas sus
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ampliaciones y las redeterminaciones de precios que se hubieren aprobado al momento de la fijacién de la
sancion por parte de ENARSA.

Cuando el importe acumulado de las penalidades por incumplimientos varios alcance el DIEZ POR CIENTO
(10 %) del monto del Contrato, ENARSA tendra el derecho a rescindir el Contrato por exclusiva
responsabilidad del Contratista.

En los casos de UTs o Consorcios las sanciones que pudieren ser aplicadas deberan ser afrontadas en forma
solidaria, conjunta e ilimitada por todos los integrantes de la misma.

a. MULTAS POR MORA EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el Contratista no diere inicio a los trabajos dentro del plazo establecido en el Cronograma de
tareas definido en el Contrato, se le aplicara, por cada dia de mora en la iniciacién, una multa de hasta UN
DECIMO POR CIENTO (0,1 %) del monto total del Contrato.

b. MULTAS POR NEGATIVA A RECIBIR LAS ORDENES DE SERVICIO, POR INCUMPLIMIENTO DE LAS
MISMAS O POR MORA EN SU CUMPLIMIENTO

Toda negativa por parte del contratista a recibir o cumplir una Orden de Servicio impartida por el
Comitente y/o la Inspeccién de Obra en los plazos y bajo las condiciones fijadas al efecto, importara la
aplicacién de las siguientes multas:

i. De hasta UN CENTESIMO POR CIENTO (0,01 %) del monto total del Contrato por cada orden
de servicio incumplida, no recibida en debido tiempo y forma o cumplida fuera de término;

ii. De hasta UN CENTESIMO POR CIENTO (0,01 %) del monto total del Contrato por cada dia de
mora en recibir la orden de servicio o dar efectivo, correcto y total cumplimiento a una
orden de servicio ya impartida.

En caso de reiteracidon de un incumplimiento a una orden de servicio, o de su cumplimiento tardio, ENARSA
podrad solicitar al Contratista que sustituya al Representante Técnico y proponer el sustituto. Si la
reiteracion se refiriere a la negativa a recibir una orden de servicio, se duplicaran las multas establecidas
precedentemente, y las mismas seran comunicadas al Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas.

c. MULTAS POR MORA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

i. Cuando el Contratista no cumpla con los Hitos del Cronograma de Trabajo y/o con su desarrollo
en forma injustificada de modo que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en
dicho Cronograma, se le aplicard una multa de hasta CINCO CENTESIMOS POR CIENTO (0,05 %)
por cada dia de mora.

La determinacién de los dias por mora en la ejecucidn de los trabajos, se obtendra del Plan de
Trabajos del contratista aprobado oportunamente por la Inspeccidn de Obras.

El tiempo para la construccién o plazo de Obra es un factor esencial y ENARSA sufrira dafios y
perjuicios si el Contratista no construyese las diferentes partes de la obra dentro de los plazos
estipulados en el Plan de Trabajos definitivo mas cualquier extension o prdrroga que haya sido
especialmente autorizada por ENARSA.
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A juicio de ENARSA estas multas podran ser reiteradas o suspendidas hasta el cese de la
infraccién.

ii. Cuando el retraso del Plan de Trabajo acarree la demora en el Plazo Final de la Obra, se
triplicara la multa definida en el Punto 58.c.i.

iii. La demora en cumplir con lo ordenado por la Inspeccién de Obra dentro del plazo otorgado a
tal fin o, en su defecto, dentro del plazo de TREINTA (30) dias, dara lugar a la aplicacion de una
multa de hasta UN CENTECIMO POR CIENTO (0,01 %) del monto contractual actualizado, por
cada dia de atraso.

d. MULTAS POR PARALIZACION O SUSPENSION DE LOS TRABAJOS SIN CAUSA JUSTIFICADA

Si el Contratista paralizara o suspendiera los trabajos sin causa debidamente justificada y aceptada por
ENARSA, se le aplicard una multa de hasta DOS DECIMOS POR CIENTO (0,2 %) del monto total del Contrato
por cada dia de paralizacion o suspension.

e. MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS EN LAS OBLIGACIONES RELATIVAS AL PERSONAL

Si el Contratista incumpliere cualquiera de las obligaciones relativas al personal (normas laborales,
seguridad e higiene, de seguridad social, ART, aportes, etc.), se hard pasible de una multa de hasta UN
DECIMO POR CIENTO (0,1 %) del monto total del Contrato por cada infraccién a dichas disposiciones. En
caso de reiteracion, dicha multa se duplicara. Toda infraccion a estas obligaciones podra ser considerada
como un incumplimiento grave y habilitard a la Comitente a disponer la inmediata rescision del Contrato
por responsabilidad de la Contratista (conf. Articulo 36 de la Ley N° 13.064).

Sin perjuicio de la aplicacién de las multas establecidas precedentemente, el no cumplimiento de las
obligaciones del Contratista en materia laboral y de seguridad en obra impedird, en todos los casos, el
tramite y pago de los certificados de obra (conf. articulo citado).

f. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE Y AL
PATRIMONIO CULTURAL

El incumplimiento del programa de minimizacién de impactos ambientales acarreard una multa de hasta
UN CENTESIMO POR CIENTO (0,01 %) del monto total del Contrato por cada dia de incumplimiento.

El incumplimiento del programa de manejo de residuos sdlidos, liquidos y gaseosos, acarreard de una multa
de hasta UN CENTESIMO POR CIENTO (0,01 %) del monto total del Contrato por cada dia de
incumplimiento.

El incumplimiento del programa de manejo de riesgos acarreard una multa de hasta UN CENTESIMO POR
CIENTO (0,01 %) del monto total del Contrato por cada dia de incumplimiento.

g. AUSENCIA DEL REPRESENTANTE TECNICO

En caso de ausencia del Representante Técnico del sitio de la Obra, se le aplicard a la Contratista una multa
de hasta UN CENTECIMO POR CIENTO (0,01 %) del monto del Contrato, por cada dia de inasistencia.
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h. MULTAS POR OTROS INCUMPLIMIENTOS

Todo otro incumplimiento contractual, que no estuviere particularmente previsto en el presente articulo o
en el Pliego o en las demds normas aplicables, dara lugar a la aplicacion de una multa que podra variar
desde UN CENTESIMO POR CIENTO (0,01 %) hasta CINCO CENTESIMOS POR CIENTO (0,05 %) del monto
total del Contrato, segun la importancia de la infraccién a exclusivo juicio de ENARSA y siempre que no se
trate de casos explicitamente contemplados en otros articulos.

i.  MULTA POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION

La multa que se aplicarad por el atraso en la entrega de cada una de las informaciones que el Contratista
debe proporcionar al representante de ENARSA, sera de UN CENTESIMO POR CIENTO (0,01 %) del monto
total del Contrato, por cada dia de atraso contado a partir del dia siguiente al del vencimiento del plazo
sefialado o al de aquel en que corresponda entregar dicha informacién, hasta la entrega efectiva de cada
una de dichas informaciones.

Esta multa es aplicable a cada una de las informaciones solicitadas y sera, por lo tanto, acumulativa.

j» MULTA POR REEMPLAZO DE PERSONAS DEL ORGANIGRAMA Y POR INCUMPLIMIENTO DE LA
CONTRATISTA, REFERIDA A SU PERSONAL.

Si el Contratista reemplazare sin autorizacién de ENARSA, a cualquier persona de las comprometidas en el
organigrama del Contrato asi como el personal superior necesario en la Obra, se le aplicard una multa de
UN CENTESIMO POR CIENTO (0,01 %) del monto total del Contrato, por cada persona reemplazada y por
cada semana que mantenga esta situacion.

Si el Contratista incurriera en incumplimientos de cualquiera de las obligaciones previstas, se le aplicara una
multa de hasta diez mil délares estadounidenses (USS 10.000) por cada infraccidon que sea cometida.

Esta multa es independiente de las demas penalidades por los retrasos en la ejecucion y finalizacion de la
Obra que pudieran resultar aplicables.

59. SANCIONES

Sin perjuicio de las multas especificadas en el presente Pliego, también podran ser aplicadas las siguientes
sanciones:

a. TIPO DE SANCIONES
1) Al Contratista
a) Multas
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados
c) Reconstruccion de las obras
d) Aumento en los plazos de reconservacién de las obras
e) Solicitud de suspensidn en el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, cuando
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correspondiere, segln la naturaleza del incumplimiento comprometido.

2) Al Representante Técnico

a) Llamado de atencion.

b) Apercibimiento.

c) Suspension.

d) Sustitucion.

e) Informacidn al Colegio Profesional correspondiente de la sancidn impuesta.

b. OPORTUNIDAD DE APLICACION DE SANCIONES

Las penalidades indicadas a continuacién seran aplicables en los siguientes casos:

1) Al Contratista

a) Descuentos por trabajos mal ejecutados

b) Reconstruccidn de las obras:

Cuando se compruebe fehacientemente que el Contratista ha realizado actos dolosos con
el objeto de beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboracion de
mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo
establecido en el Pliego, etc.).

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones técnicas establecidas
en las correspondientes especificaciones.

c) Aumento de los plazos de conservacién de las obras

Cuando la Obra o parte de la Obra adolezca de defectos o mala terminacién que, a juicio
de la Inspeccién de Obra, no afecte fundamentalmente la estabilidad, el fin o su vida atil.

Subsidiariamente, en todos los casos en que se aplique una sanciéon de descuento para
cubrir la mayor erogacién y los inconvenientes que la mala calidad de la obra pueda
significar para ENARSA.

2) Al Representante Técnico y/o al Representante en Obra

a)

b)

Llamado de atencidn
- Por cada dia de ausencia injustificada.

- Por no concurrir a una citacion debidamente notificada, en el horario, fecha y lugar
establecidos

- Por desobediencia en ejecutar trabajos sujetos a la Inspeccion de Obra.
Apercibimiento

- Cuando se produzca un segundo motivo para el llamado de atencién, se aplicard
apercibimiento.

Suspension
- Al cumplirse dos apercibimientos, correspondera suspension automatica de UN (1)

mes.
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- Por la reiteracion de hechos que puedan comprometer la calidad de las obras:
suspension por SEIS (6) meses.

d) Sustitucion

- Cuando habiendo sido suspendido anteriormente, se hiciera pasible de una nueva
suspension.

- Por faltas graves o comprobacion de dolo, la sustitucién del Representante Técnico o
del Representante en Obra alcanzard a todas las obras donde se desempefie y se
informara al Colegio Profesional correspondiente.

La aplicacién de sanciones por parte de ENARSA, lo sera sin perjuicio del derecho que tiene éste de
rescindir el Contrato por incumplimiento del Contratista.

Para la aplicacién de las sanciones previstas en los puntos 63 y 64 de este PBC, ENARSA notificara la
imputacion correspondiente al Contratista y/o al Representante Técnico a los fines de que dentro del plazo
de diez (10) dias habiles presenten el correspondiente descargo y pruebas de las que intenten valerse, tras
cuya presentacion ENARSA resolvera la aplicacion de la sancién correspondiente y la notificard al
Contratista y/o Representante Técnico.

60. CAUSALES DE RESCISION POR CULPA DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las causales de rescision de contrato previstas en la Ley N° 13.064 y sus modificaciones y
reglamentaciones y en las disposiciones de la documentacién del presente llamado, ENARSA tendrd la
facultad de proceder a la rescision unilateral del Contrato por responsabilidad del Contratista, previa
intimacidon fehaciente a subsanar su incumplimiento, dentro del plazo de QUINCE (15) dias, en los
siguientes casos:

a) Incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones emergentes del Contrato y el Pliego.
b) Abandono de la Obra, siempre que no mediaren causas de justificacion aceptadas por ENARSA.
c¢) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicacion.

d) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia, o incumpla las obligaciones y
condiciones estipuladas en el Contrato.

e) Vencido el plazo para la Recepcion Provisoria, o en su caso de su prorroga, sin que se hubiese
ejecutado la totalidad del objeto de la presente contratacion.

f) Cuando exista cesion de todo o parte del contrato, sin que la misma haya sido autorizada
previamente por ENARSA.

g) Cuando el Contratista haya solicitado su propia quiebra o concurso preventivo, o cuando se haya
dispuesto la apertura de un proceso de quiebra contra la Contratista a instancias de un tercero.

h) Cuando las multas impuestas al Contratista superen el equivalente al 10 % del monto del Contrato.

En todos los casos enunciados, la rescision operada acarreara la pérdida de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad por dafios y perjuicios que pudiera corresponder.

Asimismo, ENARSA podra, previo informe fehaciente, establecer las sumas liquidas exigibles y retener de
los importes que deba al Contratista, las multas y correcciones por deficiencias originadas en tal rescisién, o
emergentes del desenvolvimiento del contrato, sin necesidad de consentimiento de los saldos por parte del
Contratista, quien podra oportunamente realizar las acciones que estime pertinentes.
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61. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO
a. MEDICION Y CERTIFICACION

El avance de la obra y la Certificacidon debera ajustarse al Plan de Trabajos definitivo, y la Curva de Avance y
Certificacién de Obra oportunamente presentada por la Contratista

Dentro de los diez (10) Dias siguientes a un determinado periodo mensual la Contratista presentara a la
Inspeccidn de Obra el acta de medicidn mensual correspondiente al periodo del mes medido. La inspeccion
debera aprobar expresamente el acta de medicién mensual dentro de los diez (10) Dias habiles de su
presentacion.

La Inspeccion de Obra comprobara y verificara el acta de medicién mensual presentado por el Contratista,
de acuerdo con los documentos contractuales, controlando entre otros conceptos el avance real de los
trabajos, las cantidades y las fechas de ejecuciéon de los trabajos incluidos por el Contratista.

El Contratista colaborara con la Inspeccidén en la citada revisién, proporcionando todos los datos, informes y
pormenores razonables que le sean requeridos, como asi también todos los medios que fueren
razonablemente necesarios para documentar los trabajos ejecutados.

Una vez comunicada por la Inspeccidon de obra la aprobacién del acta de medicién mensual, el Contratista
emitira el Certificado de Obra correspondiente al mes medido y lo presentard a la Inspeccién de Obra.
Dentro del plazo de diez (10) Dias habiles de presentado el Certificado de Obra, la Inspeccién de Obra lo
intervendrd y el Comitente procedera a aprobarlo o rechazarlo.

La Inspeccidn podra requerir la ampliacidn de lo descrito en el Certificado de Obra si éste no tuviera una
informacién precisa del estado y avance de la Obra.

Cada Certificado de Obra debe comprender la totalidad de los trabajos desde el comienzo de la Obra hasta
la fecha de certificado y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado anterior.
ENARSA aprobard y realizara la certificacion por la parte correspondiente y de acuerdo al efectivo avance
de los trabajos realizados e hitos efectivamente cumplidos, debidamente comprobados y verificados por la
Inspeccion de Obra.

Los Certificados de Obra constituirdn en todos los casos, documentos provisionales por pagos a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final, considerando que la
certificacion final de la obra debera ser presentada a ENARSA en oportunidad de la recepciéon de la obra, y
la mencionada certificacidn final de obra sea aprobada por ENARSA.

b. PAGO DE CERTIFICADOS

Una vez comunicada al Contratista la aprobacién del Certificado de Obra, la Contratista emitira la factura
correspondiente, la que deberad ser acompafada del correspondiente Certificado de Obra debidamente
intervenido y aprobado.

Los pagos se efectuaran en Pesos a los treinta (30) dias corridos de la presentacion ante el Comitente de la
factura respectiva emitida por la Contratista de acuerdo a la normativa vigente y con el Pliego.

c. PAGO DEL ANTICIPO

El anticipo financiero correspondiente al quince por ciento (15%) del precio del Contrato se pagara de la
siguiente forma:

e 50% dentro de los diez (10) Dias de firmado del Contrato;
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e 50% dentro de los diez (10) Dias de la fecha del Acta de Inicio de Obra.
Para la realizacion de ambos desembolsos el Contratista debera previamente:
e Presentar la respectiva factura; y

e Presentar una garantia por el monto a ser anticipado en algunas de las formas
previstas para la presentacién de la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

62. REDETERMINACION DE PRECIOS

Es de aplicacidn a la presente contratacién el procedimiento de redeterminacion de precios establecido por
el Decreto N° 691/16.

De acuerdo a lo establecido en el Decreto mencionado, a continuacién figura la estructura de ponderacién
de insumos principales y la fuente de informacién de precios, aplicables a las obras objeto de esta licitacion:

Estructura de ponderacion de insumos principales y fuentes de informacion de precios

Ponderacién

Insumos % Fuente de informacién
0

Cuadro 5 -indices de los componentes incluidos en el Decreto 1295/2002. Art. 15
Mano de obra 35,00% Inciso a), publicacién "INDEC Informa", Anexo "Informacién para la actualizacién de

los precios de contratos de obra puablica”

Cuadro 4 - indice del Costo de la Construccidn en el Gran Buenos Aires (ICC). Decreto
Aceros - Hierro aletado 16,57% 1295/02, Art. 15 Inciso m), publicacién "INDEC Informa", Anexo "Informacién para la

actualizacién de los precios de contratos de obra publica”

Cuadro 5 -indices de los componentes incluidos en el Decreto 1295/2002. Art. 15
Hormigdn 8,73% Inciso s), publicacion "INDEC Informa", Anexo "Informacién para la actualizacion de

los precios de contratos de obra puablica”
Cuadro 8.1.1- Variacidn porcentual entre cada periodo y el inmediato anterior del

Materiales varios 3,91% ICC (indice del Costo de la Construccion), Capitulo "Materiales”, publicacién "INDEC
Informa”
Cuadro 1 - Sistema de indices de Precios Mayoristas (SIPM). Decreto 1295/02, Art. 15
Equipo - Amortizacidn de equipo 30,18% Inciso j), publicacidn "INDEC Informa", Anexo "Informacién para la actualizacién de

los precios de contratos de obra publica”

Cuadro 5 - indices de los componentes incluidos en el Decreto 1295/2002. Art. 15
Gastos generales 5,61% Inciso p), publicacién "INDEC Informa”, Anexo "Informaciéon para la actualizacién de
los precios de contratos de obra puablica”

Total suma ponderaciones 100,00%

En el caso de discontinuarse la publicacién de la fuente de informacion de precios de algun insumo, la
Contratista debera proponer su reemplazo por otra similar, en los términos del Decreto N2 691/16, la cual
qguedard sujeta a la aprobaciéon de ENARSA y de la autoridad de aplicacion respectiva, previo a su uso.

De acuerdo a lo establecido en el Decreto N2 691/16, las solicitudes de redeterminaciones y de
adecuaciones provisorias de precios deberan efectuarse mediante el modelo fijado en dicha norma, el cual
se reproduce en el Anexo 5 del presente PBC.

63. RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS DE OBRA

Del importe de cada certificado se descontard el CINCO POR CIENTO (5%) para constituir el Fondo de
Reparo, que se retendra juntamente con la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

Ambas garantias seran devueltas al Contratista una vez efectuada y aprobada la recepcion definitiva de la
Obra.
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Se permitira sustituir el fondo de reparo en efectivo por una fianza bancaria a entera satisfaccion de
ENARSA, en las condiciones fijadas por los Articulos 2° y 3° del Decreto N° 5742/54, o bien por una Péliza de
Seguro de Caucion en las condiciones establecidas por Ley N° 17.804 y Decreto N° 411/69.

ENARSA podra también deducir del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados.

64. INTERESES POR MORA EN EL PAGO DE LOS CERTIFICADOS
El Contratista no tendra derecho a imputar intereses al importe de los certificados que se abonen en mora.

Si ENARSA incurriera en mora en el pago, sin causa debidamente justificada, abonara intereses de acuerdo
a la tasa activa cartera general diversa del Banco de la Nacién Argentina, vigente al cierre del dia en que el
pago debid hacerse efectivo de acuerdo al presente Pliego.

Los intereses comenzaran a devengarse al dia habil siguiente del vencimiento del plazo de pago.

Si el retraso fuere causado por el Contratista, debido a reclamaciones sobre mediciones u otras causas con
motivo de la ejecucion de la Obra y ellas resultaren infundadas, o se interrumpiesen la emisién o el tramite
de los certificados u otros documentos por actos del mismo, no tendra derecho al cobro de intereses.

65. OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR IMPOSIBLE

El Contratista gestionard ante la Inspeccién de Obra en tiempo oportuno la autorizacién para ejecutar
trabajos que cubran obras, cuya cantidad y calidad no se podria comprobar una vez cubiertas, o trabajos
de medicién ulterior imposible.

Antes de proseguir los trabajos que cubran obras, se labrara un acta en la que se dejard constancia del
estado y medidas de tales obras y de toda circunstancia que se considere conveniente.

En el caso que la Inspeccidn de Obra no pueda verificar la cantidad y calidad de los trabajos ejecutados por
culpa del Contratista, la misma establecerd el procedimiento que estime adecuado a tal fin, debiendo el
Contratista aceptar tal decision.

66. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Los eventos de caso fortuito o fuerza mayor deberdn ser denunciados al Comitente dentro de las 48 hs. de
ocurridos.

Para que el Contratista tenga derecho a las indemnizaciones a que se refieren el Articulo 39 de la Ley
13.064, debera hacer el reclamo dentro de los CINCO (5) dias de producido el hecho que lo motive,
debiendo luego justificar el detalle y montos de las reclamaciones, dentro del plazo de TREINTA (30) dias
computados a partir del vencimiento del primer término.

Vencidos dichos plazos o algunos de ellos, el Contratista perderd el derecho a formular el reclamo. Incumbe
al Contratista probar que el acontecimiento fue realmente extraordinario y que tomd las medidas
necesarias para evitar o atenuar los efectos.
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67. PROPIEDAD INTELECTUAL.
A. GARANTIA DE INDEMNIDAD

La Contratista se obliga a entregar la Obra y todos sus componentes en un todo de acuerdo a las normas
sobre propiedad intelectual e industrial, libres de todo derecho o reclamo por parte de terceros. La
Contratista mantendrd indemne al Comitente frente a este tipo de reclamos. Toda la documentacion
derivada del Know How de la Contratista permanecera como propiedad industrial e intelectual de la misma,
otorgandose exclusivamente al Comitente un derecho de uso gratuito y perpetuo.

B. RENUNCIA A RECLAMOS POR PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA OBRA'Y SUS COMPONENTES

La Contratista renuncia expresamente a interponer cualquier tipo de reclamo vinculado con la propiedad
intelectual de la Obra y sus componentes.

C. INCORPORACION DE NUEVAS TECNICAS O TECNOLOGIAS

Si con posterioridad a la firma del Contrato y durante la etapa de ejecucion de la Obra, surgieren en el
mercado nuevas tecnologias, equipamientos o técnicas constructivas que incidieren en las caracteristicas
de la Obra, mejorando su eficiencia, su productividad y/o su capacidad de prevencién o mitigacion de
riesgos medioambientales, la Contratista debera informar de dicha circunstancia a la mayor brevedad
posible al Comitente.

68. QUIEBRA O CONCURSO DEL CONTRATISTA.-

La Contratista debera poner en inmediato conocimiento del Comitente toda solicitud de apertura de
concurso preventivo, presentacion de su propia quiebra, o un pedido de quiebra, solicitud de acuerdo
preventivo extrajudicial, y cualquier otra circunstancia que pudiera exteriorizar un hecho revelador de su
estado de cesacion de pagos.

Si durante la ejecucidn del Contrato el Contratista solicitare la apertura de su concurso preventivo, el
Comitente podra evaluar si puede continuar la Obra. La evaluacidon de tales circunstancias quedara a
exclusivo criterio del Comitente, sin perjuicio de la facultad del Comitente prevista en el punto 65 del PBC.

69. CESION, FUSION, ESCISION, TRANSFORMACION U OTRAS CIRCUNSTANCIAS DE MODIFICACION
SOCIETARIA

Si el Contratista decidiera introducir modificaciones en su forma societaria que alterare la responsabilidad
asumida expresamente por el mismo, deberd garantizar al Comitente, idénticas garantias y régimen de
responsabilidades que las previstas en el Pliego y la legislacidon aplicable. Toda alteracién a la forma
societaria la Contratista que modifique la responsabilidad asumida expresamente en el presente, debera
ser previamente autorizada por el Comitente, pudiendo rescindir el Contrato por responsabilidad de la
Contratista si ésta procediera sin la debida autorizacion de ENARSA.

La Contratista debera poner en conocimiento fehaciente del Comitente toda transformacién, fusion,

escision o cualquier otro acto susceptible de modificar su tipo o responsabilidad societaria. A tales efectos,

y con caracter previo a los actos mencionados, debera acompafiarse de copia autenticada de los siguientes

documentos: a) Para el caso de transformacién: De los detallados en los incisos 1 a 3 inclusive del Articulo

77 de la Ley Ne 19.550; b) Para el caso de fusion: Del compromiso previo de fusién, en los términos del

Articulo 83 de la ley citada; c) Para el caso de escision: Un informe contable, debidamente suscripto por
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Contador Publico, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas que
corresponda, segun la jurisdiccidn, donde conste el tipo de escisién que pretende aprobarse (de acuerdo al
Articulo 88 de la ley mencionada), y los datos correspondientes al balance especial de escision.

El incumplimiento de la obligacion de comunicar dichos actos y de obtener el consentimiento
correspondiente implicard que los mismos seran inoponibles al Comitente, ain cuando se hubieran
cumplido con los recaudos registrales y de publicidad exigidos por las leyes aplicables. Todos los
intervinientes en dichos actos serdn solidariamente responsables por los perjuicios de ellos derivados.

70. SURGIMIENTO DE PROHIBICIONES O NUEVAS DISPOSICIONES LEGALES QUE AFECTEN U OBSTEN A
LA EJECUCION DE LA OBRA

Si desde la presentacion de la Oferta de la Contratista y durante el periodo de ejecucién de la Obra
entraren en vigor nuevas disposiciones legales que afectaren u obstaculizaren la realizacién de la misma, las
Partes entablaran negociaciones a los efectos de readecuar el Contrato en vista a tales disposiciones. En
caso de que las Partes no arribaran a un acuerdo, podran rescindir el Contrato sin responsabilidad de
ninguna de las Partes.

A los efectos la presente previsidn, se entendera que la creacién o introduccidn de nuevos requisitos
normativos a ser cumplidos para cualquiera de las tareas que deba desarrollar la Contratista bajo este
Contrato, y que no impidan u obstaculicen el desarrollo de los trabajos, no afectan ni impiden la ejecucion
de la Obra.

71. DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES O INCUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES DE
COMPONENTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

La Contratista obrarad con la debida diligencia, de modo de evitar que posibles demoras o falta de
suministro por parte de las personas fisicas o juridicas con quien hubiere contratado la provisidon de los
materiales o componentes necesarios para la ejecucion de la Obra afecten el Plan de Trabajos. Si no
obstante actuar con la debida diligencia, la Contratista viera afectado el normal suministro de partes o
componentes necesarios para la ejecucion de la Obra, comunicara de inmediato dicha circunstancia a la
Comitente y a la Inspeccidon de Obra, a los efectos de que las Partes puedan acordar y adoptar las medidas
que consideren pertinentes.

72. DOCUMENTACION DE LA CONTRATACION

El presente procedimiento de Contratacidn estd regido por el presente Pliego de Bases y Condiciones, el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, UN (1) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares sus
respectivos anexos, y las Circulares que se emitan durante el procedimiento.
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73. ANEXOS
Anexo 1 — Planillas de Cotizacién
v Planilla de Cotizacién Acueducto y Sistema de Descarga — Ensenada de Barragan
Anexo 2 — Planillas de Desagregacion de Precios para Medicién de Avance Mensual

v" Planilla de Desagregacion para Medicién Acueducto y Sistema de Descarga — Ensenada de
Barragan

Anexo 3 — REQUISITOS DE DOCUMENTACION PARA CONTRATISTA N° P31-01-A-S-04 REV 0
Anexo 4 — Copia de las Evaluacién de Impacto Ambiental de la Central

Anexo 5 — Modelo de nota de solicitud de redeterminacién y adecuacidon provisoria de precios
conforme Decreto PEN N° 691/2016

Anexo 6 — Modelo de Contrato

Anexo 7 — Modelo de Formulario Oficial de la Propuesta
Anexo 8 — Texto de la Ley N° 18.875

Anexo 9 — Texto de la Ley N° 25.551

Anexo 10 — Personal
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