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1. ALCANCE CONJUNTO CONTRACTUAL

El alcance del presente pliego, comprende los siguientes Trabajos, en adelante
indistintamente denominados los “Trabajos” o la “Obra’:

- Desvinculacion del puente de medicion PM38 de la instalacion de Refinor. Tie-in 1, 2y 3.
Ver plano GJAC-03-P-LY-0001.

- Vinculacién del PM38 con una nueva Trampa de Scrapper de Lanzamiento. Se deben
proveer / instalar el terreno y las infraestructuras necesarias para 1 (una) Trampa de
Scrapper de Lanzamiento moévil (El barrel lo provee IEASA). Ver plano GJAC-03-P-LY-
0002.

- Nota: Se debera vincular el PM38 con el sistema scada y de comunicaciones de TGNy a
tal fin se deberan proveer / instalar toda la infraestructura necesaria.

- Instalar un gasoducto de @ 24” y una longitud aproximada de 3400 mts, con toda la
infraestructura necesaria. Ver plano GJAC-02-L-TR-0001.

- Nota: La cafieria de @ 24” sera provista por IEASA, como asi también la vélvulas de
blogueo S-600 de @ 24" y @ 8" la provee IEASA. Las mismas se deben de desmontar de
instalaciones existentes en la Provincia de Formosa y en su lugar instalar bridas ciegas.
Las caferias donde se encuentran estas estan presurizadas a 1Kg/cm? de aire seco que
se debera reponer una vez instalada la brida ciega. También IEASA proveera la valvula
de retencion de @ 24”. El contratista debera desmontar de instalaciones existentes en
proximidades del PM 38 (instalaciones presurizadas con gas), colocar brida ciega y
trasladar a las nuevas instalaciones a construir todos estos elementos. También debera
verificar su correcto funcionamiento y realizar las pruebas necesarias que especifique
IEASA. Ver especificacion IEASA-00-L-ET-0007 VALVULAS ESFERICAS.

- Proveer / instalar el terreno y las infraestructuras necesarias para 1 (una) nueva Trampa
de Scrapper de Recepcion movil (El barrel lo provee IEASA). Ver plano GJAC-03-P-LY-
0003. Se debe vincular esta trampa con las instalaciones existentes de la trampa de
scraper del gasoducto paralelo @ 30” de TGN.

- Nota: La cafieria de @ 24”, como asi también la valvulas de bloqueo S-600 de @ 24"y @
8" la provee IEASA. El contratista debera trasladar estos elementos de las instalaciones
de IEASA (Formosa y Salta) y debera verificar su correcto funcionamiento y realizar las
pruebas necesarias que especifique IEASA. Ver especificacion IEASA-00-L-ET-0007
VALVULAS ESFERICAS.

Para ejecutar los Trabajos, el Contratista debera proveer toda la direccidn, supervision,
mano de obra, Ingenieria de Detalle, Ingenieria de Campo, suministros, servicios técnicos y
profesionales, instalaciones, herramientas, equipos, instrumentos, transporte, consumibles,
planificaciéon, programacion y coordinaciéon para la construccién, precomisionado y asistencia
al comisionado y puesta en marcha de los Trabajos.

Los Trabajos a realizar se hardn segun los documentos de la licitacion, incluyendo planos y
especificaciones técnicas de IEASA adjuntas y los requerimientos de TGN.
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Para la ejecucion de los Trabajos, el Contratista debera establecer todas las facilidades
necesarias para el desarrollo de las Obras (administracion, abastecimiento, logistica, oficina
técnica, campamento, alimentacion, etc.).

De igual forma, en las inmediaciones de cada area de trabajo, el Contratista debera
considerar la instalacion de areas de servicios, que permitan atender los requerimientos
diarios de suministros, servicios, mantenimiento, logistica y control.

Ademas el Contratista debera considerar lo siguiente:

- Proveer instalaciones temporales de modo de proteger y permitir la continuidad de las
Obras en condiciones adversas.

- Suministrar a los frentes de trabajo los materiales, equipos y mano de obra necesarios
para abastecer de energia eléctrica, agua potable, agua industrial, combustibles,
lubricantes y otros.

Se deberé tener especial consideracion a los requerimientos indicados en el Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) (que serd entregado por IEASA), en todo lo que este indica
respecto a los cuidados, procedimientos especiales, etc. a aplicar en la etapa de
Construccion.

La provision de todos los materiales estara a cargo de la Contratista, IEASA proveera
solamente los siguientes materiales.

1.1. Materiales

1.1.1. Gasoducto @24” a proveer por IEASA.

Descripcion cafieria Cantidad (m)

CANO @24"- API 5L Gr. X70 —e: 7,9 mm-PSL2

Revestimiento segin especificacion técnica ENARSA-00-L-ET-0002 3000
REVESTIMIENTO INTEGRAL DE CANERIAS

CANO @24”- API 5L Gr. X70 —e: 11,9 mm-PSL2

Revestimiento segin especificacion técnica ENARSA-00-L-ET-0002 500
REVESTIMIENTO INTEGRAL DE CANERIAS

El trazado se define en la Planialtimetria (GJAC-02-L-TR-0001), quedando el proyecto
definitivo acorde al desarrollo de la ingenieria de detalle a llevar a cabo por el contratista.

La clase de trazado, los factores de disefio y las distancias minimas de seguridad seran las
indicadas en la norma NAG-100.

Se asume una temperatura de disefio de 50°C para el gasoducto y una MAPO de
75,5 Kglcm? (g).
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La cafieria debera ser traslada por el contratista (teniendo en cuenta todos los elementos,
equipos, personal y vehiculos) desde el depésito de Trame SRL, ubicado en la localidad de
Los Lapachos-El Carmen, Ruta Nacional 34 Km 1160, de la provincia de Jujuy.

Segun el siguiente detalle:

e 1580 mts (32 cafios) desde Trame SRL hasta el obrador del contratista en Campo
Duran.

e El resto de la cafieria, cafio pesado y liviano debera trasladarse desde el depdésito de
IEASA, ubicado en la locacion/paraje Chirete de la provincia de Salta.

1.1.2. Cafieria de proveer por el contratista

Las cafierias necesarias para el completamiento mecanico (que no sean entregadas por
IEASA) y su revestimiento deberan responder a las especificaciones técnicas de IEASA que
se listan a continuacion:

e |EASA-00-L-ET-0001 - ET Cafierias para Gasoductos
e |EASA-00-L-ET-0002 - ET Revestimiento Integral de Cafierias

1.1.3. Trampas Lanzadora y Receptora de Scraper

Las Trampas de Scrapper son del tipo barrel mévil. Estos barrels son bidireccionales (sirven
tanto para lanzamiento como para recepcion) y estaran provistas con los sistemas
adecuados para manipular “Intelligent Pigs”.

Los barrels moviles seran provistos por IEASA.

La cafieria del gasoducto debera tener una brida WN, con una brida ciega (todo en @ 24")
para la operacion normal del gasoducto cuando no esté instalado el barrel.

Se deben realizar las construcciones necesarias para instalar los barrels para su
funcionamiento (por ej. pernos de anclaje). Estas construcciones deberan estar disefiadas
para soportar los esfuerzos cuando los barrels estén instalados y funcionando. También
deber& considerar una puesta a tierra para cuando el skid esté en posicion.

En la misma zona se ubicaran los cuadros de valvulas de maniobra, venteos y drenajes.

El cuadro de maniobra de cada trampa, constara de una valvula esférica de paso total
actuada con gas (HNV) del mismo diametro del ducto, en linea con la trampa.

La linea de by-pass de la Trampa ser& de igual diametro del ducto troncal, con “T” especial
apta para pasaje de scrappers en donde la linea de bypass se conecta al gasoducto y
valvula de bloqueo de igual didmetro.

Se deberan llevar las sefales/instrumentacion de las vélvulas de trampa de scraper
lanzadora al PM38, para que sean visualizadas a través del sistema scada.
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La Contratista debera proveer dos (2) juegos de dos (2) juntas espiraladas de 24" y dos
juntas espiraladas de @ 8”

Ver planos GJAC-03-P-LY-0002 y GJAC-03-P-LY-0003.

1.1.4. Valvulas a proveer por IEASA.

item Descripcién Cantidad
1 Valvula de bloqueo @24” S-600 RF con actuador gas hidraulico XNV XX11, 4
XNV XX12, XNV XX21 y XNV XX22.
2 | Vélvula de bloqueo @8” S-600 RF con actuador manual (caja red. y volante) 2
3 | Valvula de retencion @24” S-600 RF con amortiguador hidraulico de cierre. 1

Las valvulas de blogueo @24”, con sus actuadores, tanques y tableros y las valvulas de
bloqueo @8”, deberan ser desmontadas y trasladadas, por el contratista, desde la provincia
de Formosa. Las mismas se encuentran instaladas en instalaciones del gasoducto GNEA.
En su lugar se deberan instalar bridas ciegas. Las cafierias donde se encuentran instaladas
estan presurizadas a 1 Kg/cm? con aire seco que deberd reponerse una vez instaladas las
bridas ciegas

La valvula de retencion debera ser desmontada y trasladada, por el contratista, desde las
instalaciones dentro de Refinor (puente de regulacién) en Campo Duran en su lugar se
instalara brida ciega. Las cafierias estan presurizadas con gas y la contratista debera prever
todo lo necesario para el trabajo en caliente.

El gas para los actuadores gas/hidraulico (Gas Over Qil), se alimentara desde el ducto, con
pulmones con capacidad para dos operaciones completas.

Se operaran en forma manual o automaticamente por dispositivo de cierre.

Las vélvulas a proveer por IEASA 'y las que provea el contratista, son Clase ANSI #600, del
tipo esférica de paso total, responderan a las especificaciones de la norma API-6D. Ver
especificacion técnica IEASA-00-L-PT-0020.

1.1.5. Vélvulas de Venteo
Todas las valvulas para venteo, a instalar en equipos y lineas seran de Clase ANSI #600, del
tipo tapon lubricado o esférica de paso total. Las mismas seran operadas en forma manual.
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1.1.6. Vélvulas de Drenaje
El resto de las valvulas de drenaje a instalar en los equipos y presurizacién seran de tipo
tapdn lubricado y se operaran en forma manual.

1.1.7. Vélvulas de Presurizacion
Todas las valvulas de presurizacion a instalar seran Clase ANSI #600, del tipo tapon
lubricado, operadas en forma manual.

2. HITOS CONTRACTUALES

El contratista debera programar la finalizacion de la obra y obtener el apto para funcionar
dentro de los 60 (sesenta) dias corridos desde la firma del contrato y la ejecucion de la
totalidad de los trabajos y terminaciones dentro de los 90 (noventa) dias corridos desde la
firma del contrato.

La contratista debera obtener la aprobacion del 100% de la ingenieria de detalle de la traza
del gasoducto y de la totalidad de las instalaciones complementarias, dentro de los 35
(treinta y cinco) dias corridos desde la firma del contrato.

La habilitacion de las instalaciones estara a cargo de IEASA, con ayuda de soporte de
gremio del contratista. La misma sera realizada siguiendo los procedimientos especificos
que elaborard el contratista y deberan ser presentados y aprobados por IEASA previamente.

3. PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE LA LICITACION

Los planos de Ingenieria Basica, el Estudio de Impacto Ambiental y otros documentos que
se incluyen como parte de la documentacién del Pliego de Licitacion, son la referencia con
que el Contratista deberd partir para desarrollar la Ingenieria de Detalle.

A continuacion se listan los documentos parte de este anexo de la presente Licitacion, mas
los que se indican en las descripciones de Trabajos de cada especialidad y como referencia
en los planos.

DOCUMENTOS
DOCUMENTO ‘ TITULO
GJAC-03-P-LY-0001 LAY OUT DERIVACION DEL PUENTE DE MEDICION (PM38)
GJAC-03-P-LY-0002 LAY OUT TRAMPA DE SCRAPER LANZADORA (TSL)
GJAC-02-L-TR-0001 TRAZA GASODUCTO (INTERCONEXION A TGN)
GJAC-03-P-LY-0003 LAY OUT TRAMPA DE SCRAPER RECEPTORA (TSR)

4. DESCRIPCION DE TRABAJOS DE INGENIERIA

El Contratista desarrollara como minimo las actividades de Ingenieria de Detalle que a
continuacion se detalla:
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4.1. Trazado

Ver Art. 5.2.2.1 de Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
4.2. Planialtimetrias

Ver Art. 5.2.2.2 de Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
4.3. Trampas de Scraper

Ver Art. 5.2.5 de Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

5. Construccion

5.1. General

Las tareas abajo listadas describen de manera general el Trabajo de Construccion que el
Contratista debera realizar. El Contratista debera construir las facilidades en acuerdo con los
planos de Construccion que IEASA apruebe, como asi también con las Normas, Cddigos y
Estandares nacionales e internacionales de aplicacion.

El Contratista deberéd preparar y emitir para aprobaciéon de IEASA los Procedimientos de
Construccion para cada actividad principal.

El Contratista debera preparar y emitir informe de Métodos Constructivos para cada
actividad especifica en terreno, los que deberan ser acompafiados por calculos, planos y
esquemas constructivos. Cada informe de Método Constructivo deberd incorporar una
evaluacion tanto de la seguridad como de los riesgos medioambientales. Las soluciones
para la mitigacion de esta evaluacion deben ser presentadas en el mismo informe. Estos
informes de métodos Constructivos deberan ser preparados también para cada actividad
especial como cruces (rios, rutas, caminos, etc.), acondicionamiento y enripiado de accesos
y cruces, voladuras, etc. y se deberan obtener los permisos correspondientes.

Los Trabajos incluyen, sin estar limitados a ello, lo siguiente:

- Topografia

- Aperturay limpieza de pista

- Provision de cafieria y traslados desde almacenes.
- Desfile

- Soldadura (de gasoductos y prefabricados)

- Gammagrafia (de gasoductos y prefabricados)

- Arenado (de gasoductos y prefabricados)

- Revestimiento (de gasoductos y prefabricados)
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- Zanjeo

- Bajada de cafieria.

- Pretapada

- Tapada

- Prueba Hidraulica (de gasoductos y prefabricados)

- Secado

- Proteccién Catddica (de gasoductos e instalaciones de superficie)

- Obra civil de instalaciones de superficie

- Establecer las comunicaciones del PM38 con el sistema SCADA de TGN.

- Cruces de rutas, caminos, arroyos, quebradas, rios y otros cursos de agua, lineas
eléctricas, ductos existentes y otras estructuras a lo largo de las trazas.

- Provision e Instalacion de mojones y carteles de sefializacion segun corresponda.
- Instalaciones de instrumentacion y eléctricas segun corresponda.

- Construccién de instalaciones de las trampas (Lanzamiento y Recepcion) incluyendo
la obra civil (movimiento de suelos, fundaciones, veredas, cercos perimetrales, etc.),
estructuras metdlicas, soportes, instalacion de caferias y valvulas, instalacién
eléctrica e instrumentos.

- Consolidado y enripiado de los caminos de acceso a las trampas de scrapers.

- Desmontaje y traslado de valvulas de @24” y @8” desde instalaciones de IEASA en
Formosa.

- Traslado y montaje de los Barrel’s Moviles (bidireccionales) para cafieria @24” desde
instalaciones de IEASA en Formosa.

5.2.  Cruces especiales

El cruce de rutas, caminos, cursos de agua, otros ductos, lineas de alta tension y otras
estructuras (fibra éptica, lineas de agua, etc.) sera realizado segun los planos tipicos de
IEASA correspondientes. Los planos con la Ingenieria de detalle seran realizados por el
Contratista.

Todos los planos de cruces de rutas y cursos de agua deberan servir para la presentacion
antes los entes, empresas privadas, u autoridades nacionales, provinciales y municipales
gue correspondieran. Asimismo el Contratista debera proveer todos los otros planos,
informes y estudios de ingenieria y ambientales que sean requeridos por los mencionados
entes / empresas y modificar a pedido de ellos los planos y documentos que sean
necesarios.

Cualquier modificacion que altere las condiciones del permiso y demanden una nueva
autorizacion, serd bajo responsabilidad y costo del Contratista. Asimismo el Contratista
debera realizar la ingenieria de detalle y la construccioén de todo otro cruce especial que por
omisién no se haya sido incluido en el mencionado listado.

El pago de todos los impuestos, canones, nacionales, provinciales, municipales, tasas o
gravamenes para la obtencion del permiso correran por parte del contratista.
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Los planos de cruces se confeccionaran a partir del relevamiento planialtimétrico de campo
tomando una superficie de relevamiento que va desde las margenes 200 metros aguas
arriba y aguas abajo del Gasoducto y 200 metros a cada lado del mismo. Sobre esta
superficie se medira una cuadricula de 5x5 metros, que permitira generar los perfiles
longitudinales y transversales que sean necesarios. Para la confeccion de planos de cruces
de cursos de agua se realizaran las correspondientes batimetrias.

Para cruces de rutas se identificard el nimero, si es nacional o provincial y el Km.
correspondiente a la ruta en el punto de cruce.

Para cada uno de los cruces conforme a planos tipicos, el Contratista debera efectuar un
plano conforme a obra particular para cada caso, donde se indiguen como minimo las
progresivas, dimensiones, cotas y tapadas.

5.3. Cruce de rutas y caminos

Los cruces de rutas y caminos publicos pavimentados y no pavimentados se realizaran de
acuerdo con el correspondiente plano de cruce especial o el plano tipico IEASA-00-L-PT-008
CRUCE DE CAMINOS SIN CANO CAMISA.

El cruce se realizara con cafieria pesada de acuerdo con lo indicado en seccién 111 de la
norma NAG-100.

El Contratista debera emitir memorias de calculo que verifiquen los espesores de cafio
camisa y cafio pesado seleccionados.

En todos los casos la tapada minima serd de al menos 2 metros respecto del punto de
menor cota del cruce (cuneta o zanja de drenaje lateral).

En todos los cruces se instalaran al menos dos carteles indicadores de peligro (uno por
margen) de manera de advertir a terceros de la existencia del Gasoducto. Los postes de los
carteles seran de madera. Ver IEASA-00-G-PT-0008 CARTEL INDICADOR CON POSTE
DE MADERA.

En los sectores de obra a cielo abierto se deberan colocar losetas de hormigén y cinta de
peligro en toda la extension del cruce, es decir, “de alambrado a alambrado”.

Todas las rutas pavimentadas y las rutas de tierra o enripiadas de alto transito seran
cruzadas con tunelera sin cortar la circulacion sobre las mismas.

El cruce a cielo abierto de rutas y caminos de tierra no debera impedir el transito habitual,
por lo que deberan tomarse las providencias del caso para facilitarlo.

Luego de realizado el cruce se deberan re-parquizar las areas afectadas durante la
construccion.

En zonas arboladas los cruces de caminos no deben realizarse como una continuacion
directa de la pista, sino que deben ser efectuados con desvios con el objeto de mitigar el
impacto paisajistico. Ver NAG-153, Item 3.5, Figura 2.

Durante la ejecucion de las Obras se implementaran los sistemas de sefialamiento tal como
lo prevén las normas y regulaciones vigentes y un sistema de banderilleros para advertir la
entrada y salida de maquinas al lugar de Trabajo.
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5.4. Cruce de cursos de agua

Todos los cruces de canales y arroyos menores se realizaran a cielo abierto.

A pesar de lo dicho debera tenerse en cuenta que si se pretende realizar los cruces en
época de lluvia también se podria requerir cruces dirigidos, pero los costos adicionales seran
aportados por el Contratista.

Esta previsto realizar el cruce del rio Itiyuro con método de perforacién dirigida.

El Contratista debera efectuar la ingenieria de detalle de todos los cruces del trazado con
cursos de agua.

En todos los casos se debera tener en cuenta que el lecho y las méargenes de los rios
deberan quedar en condiciones similares a las que se encontraban antes de la instalacion
del Gasoducto. Cuando las recomendaciones de los estudios hidraulicos lo indiquen, el
Contratista deberd construir defensas especiales para control de erosion tales como
colchonetas de piedra encanastada, gaviones, empalizadas y/u obras de arte de hormigoén.

Para evitar la erosion de la tapada de las cafierias, como asi también la canalizacién del
agua de arroyos temporarios y zanjones sobre las trazas de los gasoductos se deberan
prever la instalacion de obras civiles de control de erosion.

En general, los cruces de cursos de agua se realizaran con cafieria pesada (bajo el lecho y
acometidas). Para rios y arroyos principales el y de agua menores el factor de disefio es F =
0,6. La definicion en cada caso es la que figura en la documentacion de Ingenieria Basica
entregada (planos de cruces especiales y planos tipicos.

En todos los cruces de agua, sean temporarios 0 permanentes, se instalaran al menos dos
carteles indicadores de peligro (uno por margen) de manera de advertir a terceros de la
existencia del Gasoducto. Los postes de los carteles seran metéalicos. Ver IEASA-00-G-PT-
0006 CARTEL INDICADOR CON POSTE METALICO. Ademas se colocaran mojones
indicadores en las méargenes si los mismos fuesen solicitados por los entes provinciales.

Para el disefio de los cruces el Contratista debera considerar las recomendaciones del
Estudio de Impacto Ambiental.

5.4.1.1. Estudios topobatimétricos, hidroldgicos, geotécnicos e hidraulicos

Estos estudios seran realizados por la contratista quien deberd nominar a una empresa
consultora de amplia experiencia y reconocimiento. La misma debera ser previamente
aprobada por IEASA.

Los cruces seran disefiados para asegurar la integridad del Gasoducto bajo las condiciones
mas desfavorables que pudieran ocurrir en un periodo de recurrencia de al menos 50 afios.

Estos trabajos incluirin como minimo un estudio hidrolégico de cuencas, estudio de
regimenes de rios incluyendo histogramas mensuales e historicos de caudales,
comportamiento del curso del rio, cambios de cauces que afecten a la cafieria enterrada en
ambas margenes mas alla de los bordes superiores de taludes, estudio de la influencia de
obras hidraulicas (como presas, embalses, etc.), caracteristicas de sedimentacion, estudio
de la influencia de otras obras de ingenieria (vias férreas, puentes carreteros, cafierias, etc.)
gue afecten el normal escurrimiento del agua, estudio de la resistencia a la erosion del
sustrato y célculo de erosiones tanto en el lecho como en las margenes.
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Las recomendaciones de estos estudios como minimo indicaran la mejor seccion transversal
para realizar el cruce, la tapada minima del Gasoducto, la longitud del tramo recto horizontal,
la necesidad de proteger contra la erosion el lecho y las margenes, el tipo de protecciones
contra la erosion a construir (colchoneta, gaviones de piedra encanastada, empalizadas,
etc.) y la necesidad o no de hormigonar la cafieria.

6. PRECOMISIONADO, COMISIONADO Y ASISTENCIA A PUESTA EN
MARCHA

Ver Art. 9.16 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Documentacion de Referencia y documentacion Tipicos de IEASA.

DOCUMENTOS

DOCUMENTO TITULO ‘
GNEAT-01-P-PL-0001 SKID TRAMPA BIDIRECCIONAL T-7200 A/B
GNEAT-01-5-1E-0001 BASTIDOR PARA SKID TRAMPAS MOVILES
IEASA-00-C-PT-0003 PLANO TIPICO CERCO PERIMETRAL
IEASA-00-L-PT-0020 PLANO TIPICO VALVULA DE BLOQUEO DE LINEA DIAM 24 PLG
IEASA-00-G-PT-0006 CARTEL INDICADOR CON POSTE METALICO
IEASA-00-G-PT-0008 CARTEL INDICADOR CON POSTE DE MADERA.
IEASA-00-L-PT-008 CRUCE DE CAMINOS SIN CANO CAMISA.
IEASA-00-L-ET-0001 ET CANERIAS PARA GASODUCTOS
IEASA-00-L-ET-0002 ET REVESTIMIENTO INTEGRAL DE CANERIAS
IEASA-00-L-ET-0007 VALVULAS ESFERICAS.
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