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MEMORIA 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 

 

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL GNEA Nº 003/2015 EJERCICIO: 2015 

CLASE: ETAPA MÚLTIPLE SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE 

ALZADO 

VALOR DEL PLIEGO: PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000-) 

 

COMPRA DE PLIEGOS 

Lugar/Dirección Plazo y Horario 

Oficinas de ENARSA, Av. del Libertador 

1068, Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, (C1112ABN), República Argentina, 

TEL. (54-11) 4801-9325. 

Hasta UN (1) día hábil anterior de la apertura 

de las ofertas. De lunes a viernes, de 10 a 16 

hs. 

 

 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado 

gratuitamente en la página Web del ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA 

(ENARSA), www.enarsa.com.ar 

  

http://www.r/
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CONSULTAS/ACLARACIONES 

Lugar/Dirección Plazo  

Departamento de Compras y Contrataciones, 

Av. Del Libertador 1068, Piso 3, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Hasta diez días hábiles antes de la fecha límite 

para la presentación de las ofertas. 

 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Lugar Día y Hora 

Oficinas de ENARSA, Av. Del Libertador 

1068, Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. TEL (54-11) 4801-9325 

Hasta el 29 de septiembre de 2015 a las 10:30 

horas. 

 

ACTO DE APERTURA DEL SOBRE Nº 1 

Lugar Día y Hora 

Oficinas de ENARSA, Av. del Libertador 

1068, 2º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

El 29 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas  
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GLOSARIO 

 

ADJUDICATARIO: El proponente al que se ha comunicado la adjudicación de la obra a su favor, 

hasta la firma del contrato. 

API: American Petroleum Institute. 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS- UTE - CONSORCIO: En el presente Pliego estos términos son 

empleados indistintamente para referirse a la presentación conjunta de acuerdo a la Legislación 

pertinente de dos o más empresas o, de empresas y empresarios. 

BOLETÍN OFICIAL: Diario oficial de publicaciones de la REPÚBLICA ARGENTINA, donde se 

publican las normas jurídicas, y en él se difunden las principales etapas vinculadas con el 

procedimiento licitatorio: convocatoria, circulares, Dictamen de Evaluación, etc. 

CIRCULAR ACLARATORIA: Comunicación destinada a aclarar cuestiones vinculadas con la 

presente licitación o a responder a consultas formuladas por los interesados. 

COMISIÓN EVALUADORA: Es un órgano colegiado encargado de aplicar los criterios de 

evaluación y recomendar a la autoridad competente para adjudicar la conveniencia, inconveniencia, 

admisibilidad o inadmisibilidad de las ofertas presentadas. 

CONSORCIO O CONSORCIO DE COOPERACIÓN: son aquellos reglados por la Ley 26.005. 

CONTRATISTA: Es el adjudicatario que ha firmado el contrato. 

DIRECTOR DE OBRA: Es la empresa, dentro de una UTE, que administra los recursos durante la 

ejecución de las obras.  

ENARSA: ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA. 

EPC: (Engineering, procurement and construction) Se denomina así al paquete contractual que 

incluye: la ingeniería de detalle, la gestión de compra, el suministro de materiales, los consumibles, 

equipos, la construcción, el precomisionado, la asistencia para el comisionado y la puesta en marcha 

de las instalaciones y todos los servicios y obras necesarias para la construcción del GNEA.  

INTERESADO: Es toda persona física o jurídica o UTE o Consorcio que adquirió un ejemplar del 

Pliego. 
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LISTO PARA FUNCIONAR: Se denomina así a las instalaciones, cualesquiera sean, que estén en 

condiciones de funcionamiento habiéndose cumplido con todos los pasos de acuerdo con las reglas del 

arte. ENARSA, se reserva el derecho a no prestar el acuerdo. 

OFERENTE: Es el Interesado que presenta una oferta en la presente licitación. 

OFERTA: Es la declaración de voluntad irrevocable, unilateral y recepticia efectuada por el oferente 

de conformidad con el Pliego. En el presente Pliego oferta y propuesta se emplean como sinónimos.  

PCGYE: Pliego de Cláusulas Generales y Especiales. 

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 

PLC: (ProgrammableLogicController) Controlador Lógico Programable. 

PLIEGO: Comprende el Pliego de Cláusulas Generales y Especiales y los Pliegos de Especificaciones 

Técnicas Generales y Particulares y los Requerimientos de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional 

de ENARSA.  

R.N.C.O.P.: Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

RTU (Remote Terminal Unit): Unidad Terminal Remota. 

SCADA: (Supervisory Control and Data Adquisition) Sistema de Control, Supervisión y Adquisición 

de Datos.  

UTE: Unión Transitoria de Empresas según Ley de Sociedades Comerciales Nº 19550. 
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ARTÍCULO 1: OBJETO 

El presente Pliego tiene por objeto la contratación de los servicios, suministros y obras que se 

detallan a continuación para la construcción del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA): 

 

RENGLÓN 1: Corresponde al EPC11 del tramo que recorre traza en la provincia de Corrientes 

desde el cruce de Río Paraná hasta límite con la provincia de Misiones (339,5 km de cañería). 

RENGLÓN 2: Corresponde al EPC12del tramo que recorre la traza en la provincia de 

Corrientes desde la salida de la estación de trampas en próxima a San Cosme hasta la localidad de 

Esquina (481,3 km de cañería). 

RENGLÓN 3: Corresponde al EPC13 del tramo que recorre la traza en la provincia de 

Misiones desde el límite con la provincia de Corrientes hasta la localidad de Iguazú (385 km de 

cañería). 

RENGLÓN 4: Corresponde al EPC14 del tramo que recorre la traza en las provincias de 

Misiones y Corrientes, desde aguas abajo de la estación de trampas Próxima a Garupá hasta las 

localidades de Santo Tomé y San Vicente (326,8 km de cañería). 

 

Las longitudes de cañerías por diámetro y espesor se indican en los Pliegos Técnicos 

Particulares correspondiente a cada Renglón. 

ENARSA entregará las cañería de varios diámetros en diferentes espesores y calidades sobre 

camión del Contratista en fábrica del proveedor, si ésta estuviera ubicada dentro de un radio de 80 km. 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en cualquier lugar de entrega a ser definido por ENARSA 

dentro de dicho radio, en las cantidades especificadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

Es responsabilidad del Contratista transportar hasta la obra e instalar la cañería a ser entregada 

por ENARSA  

 

IMPORTANTE: Los oferentes deberán presentar la oferta para todos los renglones objeto de la 

presente Licitación, pudiendo ser adjudicatarios únicamente de uno de los mismos.  

La no cotización de alguno de los renglones traerá aparejado el rechazo de toda la oferta. 
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ARTÍCULO 2. PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial de la presente licitación asciende a pesos ($) 10.511.000.000, el que se 

compone de la siguiente manera: 

RENGLÓN 1: pesos ($) 3.768.000.000,00 

RENGLÓN 2: pesos ($) 2.020.000.000,00 

RENGLÓN 3: pesos ($) 3.063.000.000,00 

RENGLÓN 4: pesos ($) 1.660.000.000,00  

 

Los montos indicados incluyen todos los impuestos excepto IVA. 

 

ARTÍCULO 3. LEY APLICABLE 

La presente licitación se realizará en el marco de los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional 

Nros. 1136/10, 267/07 y 805/07 y la Resolución Nº 412/07 del Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios. 

En cumplimiento de las normas citadas, la presente se regirá por la Ley Nº 13.064; por este 

Pliego y por las Circulares que se emitan. Asimismo serán de aplicación las leyes Nros. 25.551 y 

18.875, y sus modificatorias y reglamentarias.  

La presentación de ofertas implicará pleno conocimiento y aceptación de todas las 

condiciones y requisitos establecidos en la documentación licitatoria. 

 

ARTÍCULO 4. JURISDICCIÓN 

Los interesados, oferentes, adjudicatario y contratista se someten, para la resolución de toda 

cuestión vinculada a la interpretación, aplicación o ejecución de las obligaciones dimanadas del 

presente Pliego, a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo 

Federal con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la República Argentina, con renuncia 

expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción, judicial o arbitral, nacional o internacional, que pudiere 

corresponder y a la posibilidad de recusar sin causa. La sola presentación de la oferta importa la 

aceptación de esta jurisdicción. 

El oferente o su apoderado o representante legal, deberá completar la Declaración de 

Aceptación de Competencia contenida en el ANEXO I del presente Pliego. 
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ARTÍCULO 5. CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 

Para presentarse en esta licitación, el oferente deberá presentar certificado válido acreditando 

su capacidad de contratación actualizada, expedido por el Registro Nacional de Constructores de 

Obras Públicas, conforme al Dto. 1724/93, Disposición S.O.y S.P. 18/94 (Bol. Of. 01/06/94). A estos 

efectos la obra se define como Ingeniería.  

En el supuesto de presentarse a esta licitación una UTE o Consorcio, la capacidad de 

contratación de esa agrupación será la que resulte de sumar las correspondientes capacidades de sus 

integrantes. 

La capacidad de contratación para licitar deberá ser igual o superior al resultado de la siguiente 

formula, la que se calculará para cada oferente de acuerdo al presupuesto oficial del Renglón N° 1. 

CC = (PORX x 12) / PE 

 

CC: capacidad de contratación anual 

PORX: presupuesto oficial del Renglón N°1 

PE: plazo de ejecución de la obra en meses o fracción.  

 

ARTÍCULO 6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

ENARSA contratará la ejecución de la obra bajo el Sistema de Ajuste Alzado aceptando el 

oferente por la sola presentación de su oferta tal modalidad de contratación y asumiendo el 

compromiso de entregar los trabajos contratados conforme a su fin y requerimientos técnicos y legales 

del presente pliego licitatorio, por un precio fijo total y definitivo. 

Asimismo, cada renglón se contratará bajo la modalidad “llave en mano”, concentrándose la 

responsabilidad por la realización integral del proyecto respectivo, provisión de materiales y la 

prestación de servicios vinculados con la ejecución, construcción, puesta en marcha y coordinación de 

las obras, en quien resulte contratista. 

 

ARTÍCULO 7. ADQUISICIÓN DE PLIEGOS 

El Pliego y toda la documentación que lo integra, podrán ser adquiridos por todo interesado 

durante el plazo y en el horario establecido en las oficinas de ENARSA, Av. del Libertador Nº 1068, 
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Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o consultado en la página web de ENARSA, 

www.enarsa.com.ar. 

Juntamente con el Pliego se entregarán, al adquirente del mismo, en formato digital (PDF) los 

documentos, memorias técnicas y los Planos de la Obra. Los interesados podrán realizar el cotejo de 

los planos originales en las oficinas de ENARSA sitas en calle Leandro N. Alem 896, Piso 1, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10.00 a 17.00 horas. 

 

ARTÍCULO 8. CONSULTAS Y ACLARACIONES AL PLIEGO 

Durante la etapa de adquisición de pliegos y hasta DIEZ (10) días hábiles antes de la apertura 

del Sobre Nº 1, los interesados podrán formular consultas relacionadas con la presente licitación. Las 

mismas serán formuladas por escrito y dirigidas al Departamento de Compras y Contrataciones, sito 

en Libertador 1068, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de 11.00 a 17.00 horas, con firma del 

oferente o de su representante, y harán concreta referencia a los puntos a aclarar.  

Si a criterio de ENARSA la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e 

interpretación del Pliego, elaborará una circular aclaratoria, la cual será publicada por UN (1) día en el 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Asimismo, se notificará al consultante y al 

resto de los interesados. 

Igual procedimiento se observará en aquellos casos en los que ENARSA estime pertinente 

efectuar aclaraciones de oficio. 

Tanto las circulares emitidas como consecuencia de las consultas formuladas por los 

interesados, como las que ENARSA efectúe de oficio, pasarán a formar parte, a partir de su 

publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, del presente Pliego. 

 

ARTÍCULO 9. DEL OFERENTE 

A) OFERENTE. HABILIDAD. FORMAS DE PRESENTACIÓN 

 

1. PRELIMINAR 

Por la sola circunstancia de formular la oferta, se tendrá al oferente por conocedor de las bases 

y condiciones del llamado y de las características de la obra licitada, por lo que no podrá con 

posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiere haber incurrido al formular la oferta, o 

http://www.enarsa.com.ar/
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duda o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales aplicables. La sola presentación de la 

oferta implicará la aceptación de las condiciones establecidas en el Pliego. 

Pueden ser oferentes las personas físicas, jurídicas, Uniones Transitorias de Empresas y 

Consorcios de Cooperación que reúnan los requisitos establecidos en el Pliego. Para el caso de que la 

oferta se efectuare en forma conjunta por más de una persona física o jurídica, deberá unificarse la 

personería por los medios legales pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a ENARSA, 

otorgando poder especial al representante común con facultades suficientes para actuar, obligar y 

responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite licitatorio, y con validez a los 

efectos de la adjudicación y suscripción del Contrato. 

Cada uno de los oferentes o en su caso los integrantes quedará obligado ilimitada y 

solidariamente por toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente de la presentación de la 

oferta, la Adjudicación y suscripción del contrato, debiendo así declararlo expresamente en su carta de 

presentación y en su caso, en los poderes acordados al representante común. 

Para presentarse a esta licitación, los oferentes deberán acreditar no hallarse incursos en 

ninguna de las causales de inhabilidad previstas en el presente pliego. A tal efecto las personas físicas, 

y, en el caso de personas jurídicas, sus presidentes, directores, directores suplentes, síndicos, socios 

gerentes y representantes legales deberán presentar las Declaraciones Juradas contenidas en los 

ANEXOS II y III. 

Los oferentes que se presenten asociados deberán hacerlo mediante la constitución de un 

Consorcio de Cooperación o una UTE, en los términos del Capítulo 16, Secciones 4 y 5, del Código 

Civil y Comercial de la Nación , acompañando a su oferta el contrato constitutivo de la misma o, en su 

defecto, el compromiso formal de su constitución.  

Tanto el compromiso de constitución como el contrato constitutivo de los Consorcios de 

Cooperación o las UTE deberán otorgarse por instrumento público o instrumento privado con firmas 

certificadas por escribano público, y además de lo requerido por sus regímenes particulares, contener 

expresamente:  

a) La determinación de su objeto que deberá coincidir con el de la presente licitación, 

indicando concretamente las actividades y medios para su realización. 

b) El compromiso expreso de cada uno de sus integrantes de asumir la responsabilidad 

principal, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las empresas/ empresarios individuales 
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asociados, respecto del cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de la presente licitación; 

de la Adjudicación y cualquier obligación contractual por el plazo de duración del contrato. 

c) El compromiso de mantener la vigencia de la UTE/ Consorcio de Cooperación por un plazo 

superior al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de esta licitación; 

d) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas integrantes 

que importen una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa y expresa de ENARSA; 

e) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada establecida en sus 

respectivos contratos constitutivos. 

f) Precisar el cometido que tendrá cada uno de los partícipes en la UTE/Consorcio, haciendo 

constar especialmente quien o quienes tendrán a su cargo la dirección de la obra 

Junto con el contrato o compromiso de constitución de la UTE ó del Consorcio de Cooperación 

deberá acompañarse copia autenticada de las actas de la Asamblea ó del Directorio, según 

corresponda, por las cuales cada una de las sociedades integrantes de la Unión/Consorcio de 

Cooperación haya aprobado la constitución de la misma. Cada una de las integrantes de la 

UTE/Consorcio deberá presentar, además, la totalidad de la documentación que el presente PCGYE 

exige a las sociedades legalmente constituidas, debiendo unificar el domicilio y la personería. 

En el caso de que los oferentes presenten compromiso de constitución de UTE/Consorcio 

deberán acompañar el Contrato Constitutivo definitivo y la Inscripción en el Registro Público de 

Comercio como requisito para la firma del contrato. De no cumplirse con los recaudos mencionados, 

se tendrá por retirada la oferta y se dejará sin efecto la adjudicación, aplicándose la penalidad de 

pérdida de garantía de mantenimiento de oferta, y comunicándose, en caso de corresponder, el 

incumplimiento respectivo al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas (conforme 

Artículo 20 de la Ley Nº 13.064). 

 

2. COMPRE TRABAJO ARGENTINO 

2.1. Esta convocatoria se rige por la Ley de Compre Trabajo Argentino y sólo pueden 

participar en la misma las empresas de carácter local. A tal efecto, se aplican las previsiones del 

artículo 7º de la Ley Nº 18.875. 

En consecuencia, será considerada empresa local, aquella que acredite los siguientes extremos: 

a) haber sido creada o autorizada a operar de conformidad con las leyes argentinas, 
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b) tener su domicilio legal en la República y,  

c) que el ochenta por ciento (80%) de los integrantes de los directores, el personal directivo y 

profesionales tienen domicilio real en la República Argentina. A tal fin, se deberá acompañar una 

certificación contable o notarial realizada sobre los libros de la compañía que acredite dichos 

extremos. 

En todos los casos será factor decisivo para dicha calificación la consistencia y evolución de 

las inversiones de la empresa en bienes de capital, en los dos años anteriores a la contratación. 

Las empresas que no cumplan con los requisitos indicados, serán consideradas empresas del 

exterior y no serán elegibles para esta convocatoria. 

 

2.2. UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS O CONSORCIO 

En el caso de conformar un Consorcio o una Unión Transitoria de Empresas, todos los 

participantes deberán cumplir con el carácter de empresa local en los términos de la Ley Nº 18.875.  

En tal sentido, es aplicable la Resolución Nº 287 del 20 octubre de 2005 de la Secretaría de 

Industria, Comercio y de la Pequeña Empresa (B.O., 24-10-05), que expresamente dispone: 

“Interprétase que en los casos en los que se lleven a cabo procedimientos de selección de índole 

nacional para la contratación de obras o servicios alcanzados por el marco legal establecido por la 

Ley Nº 18.875 y sus normas complementarias y modificatorias, sólo podrá admitirse la participación 

de las Uniones Transitorias de Empresas u otras figuras de colaboración empresaria cuando las 

mismas estén conformadas por integrantes que cumplan, estrictamente y en forma individual, con el 

carácter de empresa local, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 7º de la citada ley”. 

 

B) INHABILITADOS 

No podrán concurrir como proponentes: 

1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las 

empresas en las que tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social. 

2) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación. 

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación 

de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la 

Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal. 
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4) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas en el régimen de contrataciones 

vigente de la Administración Nacional. 

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 

6) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales 

(REPSAL). 

 

ARTÍCULO 10. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

La presentación de las ofertas se realizará en la fecha y hora establecidas en la MEMORIA de 

este PCGYE, en las oficinas de ENARSA, sita en Av. del Libertador Nº 1068, Piso 2º, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, hasta media hora antes de la apertura del Sobre Nº 

1. No se aceptarán ofertas enviadas por correspondencia. 

 

ARTÍCULO 11. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

El proponente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la 

constitución de una garantía a favor de ENARSA, equivalente a 1% del presupuesto oficial Renglón 

Nº  1, esto es, pesos ($) 37.680.000,00.  

Esta garantía incluye todos los Renglones. Ello así porque, si bien se requiere la presentación 

de ofertas para todos los renglones objeto de la licitación (Art. 1), no se adjudicará más de un renglón 

por oferente. 

La falta de presentación de la Garantía de Mantenimiento junto con la Oferta será causal de 

inadmisibilidad de la propuesta presentada. 

 

A) Formas de constitución 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en cualquiera de las siguientes formas: 

1) Mediante depósito efectuado en el Banco de la Nación Argentina, en la Sucursal Plaza 

de Mayo, a la orden y nombre de Energía Argentina Sociedad Anónima, Cuenta Corriente Nº 3590/19, 

acreditándose el mismo con el correspondiente boleto. 

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, con requerimiento a primera demanda, en la 

que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador, codeudor solidario liso y llano y principal 



GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO(GNEA) 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GNEA N° 003/2015 

INGENIERÍA, PROVISIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES Y  
CONSTRUCCIÓN – ETAPA 3  

 

 17 

pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos de los 

artículos 1584 y 1589 del Código Civil y Comercial. 

3) Póliza de seguro de caución, bajo las condiciones establecidas en el Decreto PEN 

411/69, por medio del cual la aseguradora asuma el carácter de fiador solidario con renuncia expresa a 

los beneficios de excusión y división, emitida a favor de ENERGÍA ARGENTINA S.A. La caución 

deberá ser emitida por una compañía nacional autorizada a operar por LA SUPERINTENDENCIA DE 

SEGUROS DE LA NACIÓN, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 20.091 y en la Resolución 

SSN Nº 21.523/92. 

4) Títulos públicos emitidos por el estado nacional en virtud de los empréstitos públicos 

que hubiera tomado. Dichos títulos se tomaran al valor de mercado al día anterior a la fecha de 

presentación de la propuesta y se depositaran como garantía en el Banco Nación. 

5) No se aceptarán pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni título alguno que no esté 

expresamente indicado en el presente pliego como depósito de garantía. 

 

B) Vigencia 

La presente garantía deberá tener una validez por un plazo que debe exceder en treinta (30) 

días corridos la fecha de vencimiento del período de mantenimiento de la oferta.  

 

C) Pérdida 

La garantía de mantenimiento de oferta se perderá, sin perjuicio de las demás causales que se 

indiquen en otras cláusulas del este Pliego: 

i) Si un oferente: 

a. Retira su oferta durante el período de mantenimiento de la oferta. 

b. Falsea la información consignada con carácter de declaración jurada. 

c. No subsana los defectos formales, una vez intimado por ENARSA dentro del término que a 

tal efecto se le fije. 

d. No permitiera realizar las tareas de inspección que se requieren en este Pliego, una vez 

intimado por ENARSA dentro del término que a tal efecto se le fije. 

ii) Si el adjudicatario: 

a. No firma el Contrato, de acuerdo a lo estipulado en este Pliego; 
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b. No suministra la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto por este Pliego; 

o 

c. No acepta la corrección del precio de su oferta por errores aritméticos, de conformidad con 

este Pliego. 

 

ARTÍCULO 12. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Los oferentes están obligados a mantener sus ofertas por el término de CIENTO VEINTE 

(120) días corridos contados a partir de la fecha de la apertura del Sobre N° 1. 

La obligación de mantenimiento de la oferta se renovará en forma automática por períodos de 

TREINTA (30) días corridos, si el oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de la oferta 

con no menos de DIEZ (10) días corridos de antelación a su vencimiento. 

En tales casos el oferente deberá adecuar la vigencia de la garantía de mantenimiento de la 

oferta. 

 

ARTÍCULO 13. NORMAS Y FORMALIDADES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA 

1. La oferta estará contenida en DOS (2) sobres o paquetes cerrados identificados de la siguiente 

manera: “Sobre N°1” y “Sobre N°2”. En el exterior de dichos sobres o paquetes sólo se consignarán 

los datos antes enunciados y los relativos a la presente licitación (número de licitación y objeto), la 

fecha y hora establecidas para la apertura (en el caso del sobre Nº “1”) y la identificación del oferente 

(nombre y apellido o razón social). Los sobres o paquetes serán presentados en forma simultánea, 

hasta la fecha y hora indicadas en la MEMORIA. 

2. Cada foja de la oferta, incluidos los planos, fotocopias de certificados, y toda documentación que se 

agregare a la misma deberá estar foliada correlativamente, firmada y sellada por el oferente o por su 

representante legal. En el caso de documentación de contenido técnico, la misma deberá estar 

suscripta, además, por el Representante Técnico designado por el oferente, quien será responsable del 

contenido y exactitud de la información suministrada. 

3. Toda la documentación presentada en fotocopia deberá ser legible y estar debidamente certificada 

por escribano público y legalizada si correspondiere para ser considerada en el presente llamado 

licitatorio. Los documentos emitidos por autoridades extranjeras deberán presentarse legalizados por 

autoridad consular o, con su respectiva apostilla o el trámite de autenticación pertinente de acuerdo a 
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la legislación argentina y convenios internacionales vigentes con el país de procedencia. Los 

documentos y asientos contables deberán hallarse firmados en todas sus hojas por Contador Público 

matriculado en la jurisdicción que corresponda, y certificados por el Consejo Profesional o entidad 

profesional competente en el país de que se trate. 

4. Los oferentes deberán entregar toda la documentación requerida en tres (3) juegos, a saber, un (1) 

original y dos (2) copias, las que se denominaran “original”, “duplicado” y “triplicado”. 

5. La oferta y los documentos relativos a ella deberán relatarse en idioma español. La documentación 

presentada en idioma extranjero deberá contar con su correspondiente traducción al español, realizada 

por traductor matriculado, y certificada por el Colegio de Traductores respectivo. En caso de 

discrepancias entre la versión en idioma extranjero y su traducción al español, prevalecerá esta última. 

No obstante, la documentación de carácter puramente técnico y la folletería podrán ser presentadas en 

idioma inglés, dado su carácter de lenguaje universal. 

 

13.1.- CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1 

El Sobre Nº 1 deberá contener la información que a continuación se detalla encarpetada 

separadamente de acuerdo a la siguiente clasificación. 

A) Documentación relativa a la Capacidad Legal del Proponente. 

B) Declaraciones juradas y certificaciones. 

C) Antecedentes para determinar la Capacidad Técnica. 

D) Antecedentes Empresariales y Capacidad Económica-Financiera. 

E) Propuesta Técnica. 

 

A) Documentación relativa a la Capacidad Legal del Proponente 

El proponente deberá acompañar toda la documentación tendiente a acreditar su capacidad 

como persona. A tal efecto presentará los documentos y consignará los datos institucionales que se 

enuncian a continuación: 
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1. Denominación o razón social. 

2. Domicilio constituido a los efectos de esta presentación (unificada en caso de Consorcio o UTE). 

Además de dicho domicilio, los oferentes deberán informar su número de teléfono, fax y un e-mail 

donde poder cursarles comunicaciones vinculadas con la presente licitación. 

3. Designación de representante legal y/o apoderado con facultades suficientes para obligar al 

oferente; esta capacidad de representación o poder deberá resultar de los contratos sociales y/o 

estatutos y/o poderes y/o instrumentos adjuntos. 

4. Instrumento Constitutivo de la firma y de corresponder, sus modificaciones. 

5. Número de CUIT, posición frente al IVA y número de inscripción en los organismos previsionales, 

acreditados mediante los comprobantes pertinentes, 

6. Las firmas que se presenten como UTE o Consorcio, acompañarán el Contrato de UTE o Consorcio 

o el Compromiso de Constitución en las condiciones establecidas en este Pliego. 

 

B) Declaraciones juradas y certificaciones 

1. Certificado fiscal para contratar vigente. Asimismo, los oferentes deberán acompañar a su propuesta 

una declaración jurada de que no poseen deudas exigibles por ningún concepto con el Estado 

Nacional, Provincial y/o Municipal ni con ENARSA. 

2. Recibo que acredite la adquisición del Pliego: Los oferentes deberán acompañar a su presentación, 

copia simple del recibo que acredite la adquisición del Pliego. En caso de que varias empresas se 

presenten vinculadas a través de un Contrato de UTE o Consorcio, bastara que alguna de sus 

integrantes lo haya adquirido. 

3. Declaración jurada de habilidad para contratar con el Estado, así como con ENARSA (ANEXO II y 

III). Asimismo, a los efectos de constatar la presentación de las Declaraciones Juradas pertinentes, los 

oferentes deberán acompañar la documentación que acredite la conformación de los órganos de 

administración y, en caso de corresponder, de fiscalización.- 

4. Declaración jurada de aceptación de competencia (ANEXO I). 

5. Declaración jurada de juicios con el Estado Nacional y con ENARSA (ANEXO IV). 
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6. Declaración Jurada de cumplimiento del art. 7 de la ley 18.875 (ANEXO IX). 

7. Visita y conocimiento del lugar: El proponente deberá declarar expresamente que ha visitado los 

lugares donde se emplazaran las obras respectivas y que conocen, por sí, todas las condiciones del 

terreno donde se habrá de erigir las obras. En consecuencia no podrán en el futuro invocar ninguna 

dificultad material imprevista. 

8. Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

9. El proponente deberá declarar expresamente que conoce por si los planos originales y que los 

mismos se encuentran en un todo de acuerdo con los entregados en formato digital. En consecuencia, 

presentada la propuesta no podrá invocar la existencia de diferencias entre los planos originales y los 

entregados en formato digital por ENARSA. 

10. Compromiso de los Proveedores (ANEXO X). 

 

C) Antecedentes para determinar la Capacidad Técnica 

1. El oferente deberá acompañar una declaración jurada en la que indique los contratos y órdenes de 

compra de temática similares a la que se licita, incluyendo localización, una breve descripción del 

objeto de contratación, información del cliente, tipo de obra, cantidades provistas, fecha de inicio, y de 

finalización y monto de cada contrato. ENARSA se reserva el derecho de solicitar la documentación 

tendiente a demostrar la información consignada en la declaración jurada y/o el desempeño del 

oferente en dichos contratos. 

En caso que los oferentes hayan participado de obras de gasoductos donde el comitente haya sido 

ENARSA, ya sea directamente o en UTE o como subcontratista, deberá incluir, además de otros 

contratos u órdenes de compras, éstos antecedentes dentro de la declaración jurada. 

Las obras de gasoductos licitadas por ENARSA son: a) Gasoducto Juana Azurduy, b) Gasoducto GNL 

Escobar, c) Alimentación a la Central Térmica de Ensenada de Barragán, d) Gasoducto de 

Alimentación a la Central Térmica de Brigadier López, e) Refuerzo del Gasoducto Regional Sur. 

2. Copias certificadas de los certificados de ejecución de los contratos y órdenes de compra 

mencionados en el punto precedente. También se deberá indicar claramente los datos de contacto de 

los comitentes de las obras que el oferente presente. 
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3. Procedimientos de aseguramiento de calidad. 

4. Manuales de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional, y Manual de Respuesta ante emergencia. 

Asimismo, deberá presentar la documentación correspondiente a los Procedimientos Ambientales 

basados en el Programa de Gestión Ambiental (PGA) descripto en el EIA. 

5. Designación del profesional que actuará en carácter de Representante Técnico, con la conformidad 

de dicho profesional respecto de la designación y su Currículum Vitae. 

6. Información relativa a la idoneidad de planteles humanos, materiales, medios económicos y 

técnicos, que permitan verificar que el Oferente se encuentra en condiciones de cumplimentar las 

obligaciones emergentes del presente pliego. 

 

D) Antecedentes Empresariales y Económicos-Financieros 

Últimos TRES (3) balances de cierre de ejercicio: dichos balances deberán estar suscriptos por 

Contador Público y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Cuando la fecha 

de cierre del último ejercicio del último balance sea igual o mayor a seis (6) meses anteriores a la 

fecha de apertura, deberá presentarse un estado de situación patrimonial correspondiente al período 

comprendido entre la fecha del último balance aprobado y 30 días corridos previos a la fecha límite 

para la presentación de oferta. Cabe destacar que el Estado de Situación Patrimonial al que se hace 

referencia deberá ser suscripto por Contador Público y legalizado por el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas. 

 

E) Propuesta Técnica 

1. Plan de trabajo que demuestre el avance físico para cada fase. Dicho plan o cronograma deberá estar 

dividido en etapas o fases mensuales, de acuerdo con el Artículo 42 del presente Pliego. Este Plan de 

Trabajo deberá ser del tipo Diagrama de Gantt y deberá estar confeccionado con el programa Microsoft 

Project 2010. 

2. Memoria Descriptiva, en la que se indique claramente la metodología que utilizará el Oferente para la 

construcción, en la que se deberá incluir un histograma del personal directo e indirecto y el organigrama 
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propuesto para el desarrollo de los trabajos, indicando los nombres que cubrirán los puestos de trabajo, 

de acuerdo con lo especificado en el Art. 4.2.1 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

3. Listado de equipos que el Oferente propone utilizar para la realización de los trabajos licitados en el 

presente Pliego, según la metodología de trabajo indicada en su Memoria Descriptiva. Deberá indicar si 

los equipos son propios o alquilados, presentando la documentación que avale el compromiso del 

alquiler.  

4. Formulario de Propuesta Técnica, que corre agregado como ANEXO V del presente Pliego. 

 

13.2. CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2 

El Sobre Nº 2 deberá contener la Oferta Económica que corresponda a cada Renglón. Cada 

propuesta deberá estar debidamente volcada en el Formulario Oficial que como ANEXO VI forma parte 

del presente Pliego. Asimismo, se deberá presentar la planilla de cotización (ANEXO XIII). 

Asimismo, deberá discriminar: 

1) La propuesta de financiamiento, en caso de ofrecer la misma.  

2) Por otra parte, de manera separada deberá especificarse el valor del relevamiento catastral y las 

mensuras (según lo indicado en el Anexo III del P.E.T.G.). Se hace saber a los oferentes que la 

adjudicación de este ítem resulta opcional para ENARSA.  

3) El precio unitario por camión y por km. de cañería a transportar. 

Además, deberá acompañar completa la planilla del Anexo XIII, considerando que todos los 

precios deberán expresarse con hasta dos (2) decimales. 

Por otra parte, deberán incluir el Plan de Certificación propuesto, de acuerdo con el Artículo 42 

del presente Pliego, que deberá estar alineado con el Plan de Trabajo mencionado. Los porcentajes de 

incidencia se calcularán considerando el precio total para cada ítem, indicado en la planilla del Anexo 

XIII sobre el valor total ofertado. Dicho Plan de Certificación deberá indicar con precisión, el 

porcentaje total de la obra a certificar para cada mes del Contrato. 

El precio de la oferta deberá desagregarse de acuerdo al Decreto 1295/2002 (ver Art. 62 del 

presente Pliego). 
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13.3. COTIZACIÓN 

El Oferente deberá cotizar en Pesos. La oferta deberá discriminar la parte del Precio y la del 

Impuesto al Valor Agregado. 

El precio ofertado se mantendrá durante todo el contrato para el caso de ser adjudicado, no 

pudiendo ser actualizado ni variado. ENARSA no reconocerá ningún adicional o gasto por cualquier 

concepto que no esté especificado en las ofertas. Los precios serán cotizados a todos los efectos fijos e 

inamovibles, sin perjuicio de lo dispuesto respecto de la redeterminación de precios. 

 

13.3.1. PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO 

Los Oferentes podrán incluir, como oferta alternativa, en el Sobre Nº 2 de cada Renglón una o 

más propuestas de financiamiento por el total o parte de la inversión necesaria prevista para la 

concreción del proyecto. 

Se deberá adjuntar a cada propuesta de financiamiento las correspondientes Cartas de 

Intención de financiamiento debidamente suscripta por la entidad financiera aportante. 

La Carta de Intención deberá estar formalmente dirigida al Oferente o a ENARSA. De los 

términos de la misma deberá surgir claramente que el financiamiento tiene como destino la obra 

licitada y respalda la oferta presentada. El contenido de las propuestas y las Cartas de Intención, 

deberán detallar al menos cada uno de los siguientes parámetros:  

a. Prestamista otorgante del financiamiento. 

b. Tomador del financiamiento. 

c. Monto total del financiamiento previsto. 

d. Moneda en la cual se expresan los valores, moneda en la cual se realizarán los desembolsos, 

y moneda en la cual se realizarán las amortizaciones y pagos de intereses. 

e. Garantías requeridas. 

f. Cronograma y condiciones de los desembolsos de fondos. 
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g. Plazo del financiamiento. 

h. Tasa de interés aplicable. 

i. Cronograma y modalidad de amortización de capital y pago de intereses. De existir, se 

deberá indicar la disponibilidad de períodos de gracia para la amortización de capital y/o 

pago de intereses. 

j. Todo otro gasto, comisión, arancel o costo que aplique al financiamiento propuesto. 

 

La conveniencia del financiamiento será evaluada por ENARSA quien podrá, a su simple 

consideración, rechazar una o todas las ofertas recibidas. Asimismo, ENARSA, o quien esta disponga, 

podrá a su simple consideración requerir información adicional. 

 

13.3.2. ERRORES EN LA COTIZACIÓN 

En caso de error en la sumatoria de los precios unitarios, se tomará como válido el precio total 

cotizado, el que deberá además indicarse en números y en letras. En tal caso, y a los efectos de la 

posterior certificación y pago, ENARSA podrá solicitar la adecuación de los precios unitarios al precio 

total cotizado. 

Todo error de cotización denunciado por el oferente antes de la adjudicación, producirá la 

desestimación de la oferta, con pérdida de la garantía. 

En los casos en que la contratación, a juicio del Oferente, no estuviera gravada por el impuesto 

al valor agregado, o el Oferente estuviera exento de tributarlo, deberá indicarlo expresamente, 

haciendo mención de la normativa o resolución que lo establezca. 

En el caso de resultar contratista un Oferente que haya cotizado sin impuesto, por considerar 

que la contratación no está alcanzada por el gravamen, ENARSA no reconocerá bajo ningún concepto 

dicho impuesto, si la exención aludida, al momento de la cotización, no fuera procedente a juicio de la 

AFIP. 

Se destaca que si la contratación estuviese gravada con el impuesto y el Oferente no discriminó 

el mismo - en el caso de tratarse de un Responsable Inscripto - ni hizo aclaración alguna sobre el 
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gravamen, ENARSA considerará que en el precio cotizado está incluido dicho impuesto, procediendo 

- en el caso de resultar contratista - a discriminar la parte del precio y del Impuesto al Valor Agregado 

al emitir el Contrato respectivo, debiendo las facturaciones correspondientes adecuarse a tal requisito. 

 

ARTÍCULO 14. OFERTAS ALTERNATIVAS 

El oferente podrá presentar ofertas alternativas: como por ejemplo financiación parcial o total 

por parte del oferente, etc. Se analizarán aquellas ofertas alternativas del oferente cuya oferta básica 

resultare la más conveniente. 

 

ARTÍCULO 15. ACTO DE APERTURA DEL SOBRE Nº 1 

En la fecha y hora indicadas en la Memoria, se procederá a la apertura del Sobre Nº 1. En 

dicha oportunidad se labrará un acta donde se consignarán los siguientes datos: nombre de los 

oferentes, el monto y la forma de constitución de la garantía, y la presentación del Certificado de 

Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras 

Públicas. También se hará constar la reserva de los Sobres Nº 2. 

 

ARTÍCULO 16. VISTA Y OBSERVACIONES AL CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1 

Los Oferentes podrán tomar vista del contenido del Sobre n° 1 dentro de los CINCO (5) días 

hábiles siguientes a la fecha de apertura, término en el cual podrán presentar, asimismo, y si lo 

estimaren procedente, observaciones respecto a dicho contenido. 

La vista de las actuaciones podrá ser realizada en Av. Del Libertador 1068, Piso 2, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 11.00 a 17.00 horas. 

Vencido dicho plazo de vista, comenzará el período de evaluación de las ofertas, durante el 

cual las actuaciones permanecerán reservadas, hasta que se emita y publique el dictamen respectivo. 
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ARTÍCULO 17. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

Recibidas las propuestas, se dará intervención a la Comisión Evaluadora, que procederá a 

examinarlas, y podrá requerir de los Oferentes cualquier información complementaria, aclaraciones o 

subsanación de defectos formales que considere necesarias, quienes deberán dar cumplimiento al 

pedido de informes complementarios dentro del plazo que a tal efecto se les fije. La Comisión 

Evaluadora procederá al estudio de las propuestas y descartará las que por deficiencias insalvables no 

permitan su comparación en condiciones de igualdad. 

 

17.1 – ANTECEDENTES MÍNIMOS ECONÓMICOS - FINANCIEROS 

Los Antecedentes Económicos – Financieros se calificarán sobre la base de la información 

proporcionada por los oferentes en cumplimiento de lo solicitado en los Pliegos y de aquella 

información complementaria o ampliatoria que la Comisión Evaluadora obtenga como consecuencia 

de las inspecciones, verificaciones y toda otra diligencia llevada a cabo durante la etapa de evaluación 

de las propuestas.  

Para los índices especificados en el Cuadro 1, los oferentes deberán cumplir con el valor 

establecido para cada uno de ellos. 

El valor de cada índice del oferente se calculará como el promedio simple del valor del índice 

obtenido en cada uno de los TRES (3) últimos Balances de cierre de ejercicio presentados de 

conformidad con lo especificado en el ARTÍCULO 13.1 “CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1”, ítem D, 

Antecedentes Empresariales y Económicos Financieros para el apartado 1, del Pliego de Cláusulas 

Especiales. 

En el caso de que el oferente sea una Unión Transitoria de Empresa (UTE), se considerará el 

valor del índice del oferente en su conjunto calculado de la siguiente forma: 

 

IUTE = ([IEMPRESA1 x P1] + [IEMPRESA2 x P2] +…+ [IEMPRESA n x Pn]) 

 

Dónde: 

 



GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO(GNEA) 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GNEA N° 003/2015 

INGENIERÍA, PROVISIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES Y  
CONSTRUCCIÓN – ETAPA 3  

 

 28 

I EMPRESA 1….n = Valor del Índice correspondiente a cada una de las empresas que conforman la 

UTE. Se calculará promediando los Índice que surjan de los últimos TRES (3) 

balances. 

P1…n = Representa la participación porcentual de cada uno de los miembros de la UTE. 

I UTE = Es el valor del indicador obtenido para la UTE 

 

Cuadro 1 – Indicadores Económicos Financieros 

B Índice Composición Valor 

B1 
Rentabilidad sobre el 

Patrimonio Neto 
Utilidad Neta / Patrimonio Neto Mayor a 2% 

B2 Liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente Mayor que 0,6 

B3 Solvencia Patrimonio Neto / Pasivo Total Mayor que 0,3 

 

Las ofertas que reúnan o superen los requisitos mínimos aquí establecidos, serán recomendadas 

como “Precalificadas” por la Comisión Evaluadora. De no reunir los requisitos mínimos, la oferta será 

considerada como “Inadmisible”. 

 

17.2 – ANTECEDENTES MÍNIMOS CONTRACTUALES 

Deberá presentarse documentación que acredite la construcción por lo menos dos cientos 

cincuenta (250) km. de gasoductos de alta presión (según la definición de la norma NAG-100, Sección 

3, punto 7), en la República Argentina, en los últimos diez (10) años, de obras cuyos contratos sean de 

más de veinte (20) km. de longitud. 

Los antecedentes de construcción podrán haberse realizado en forma individual o bien por una 

UTE o Consorcio. 

En el supuesto de presentar el oferente antecedentes en los cuales haya participado asociado 

con otras empresas en una UTE o Consorcio, para valerse de dichos antecedentes, deberá acreditar una 

participación, en esa UTE o Consorcio, no inferior al 25%. El cálculo de la longitud construida en esa 

obra, se efectuará tomando el porcentaje de participación del oferente en la UTE o Consorcio de cuyos 

antecedentes pretende prevalerse.  
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En caso de presentarse como oferente una UTE o Consorcio de Cooperación, el Índice será la 

suma aritmética del Índice de cada empresa que conforma dicha unión o consorcio. 

En el caso de presentarse una UTE o Consorcio de Cooperación, no podrán desempeñar las 

tareas de Director de  obra aquellas integrantes de la UTE o Consorcio que no acrediten una 

experiencia mínima en la construcción de no menos de ochenta (80)  km de gasoductos de alta presión 

conforme lo estipulado en el presente artículo. 

El oferente deberá completar la siguiente planilla por empresa: 

 

Año de 

Ejecución 

Nombre del 

Gasoducto 

Participación 

% 

Longitud 

en Km. 

…….. …….. …….. …….. 

…….. …….. …….. …….. 

…….. …….. …….. …….. 

 

Los antecedentes presentados por los oferentes deberán cumplir con los alcances normativos 

previstos en la Sección 1 de la NAG-100. 

 

ARTÍCULO 18. NOTIFICACIÓN E IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN 

DEL SOBRE Nº 1- ACTO DE PRESELECCIÓN 

 

18.1. DICTAMEN DE EVALUACIÓN DEL SOBRE N° 1. 

El Dictamen de Evaluación del Sobre Nº 1, será publicado en el Boletín Oficial de la Nación, 

por el término de UN (1) día. Asimismo será notificado a los proponentes, haciéndoles saber en el 

mismo acto que disponen de un plazo de TRES (3) días para tomar vista del expediente, el que estará a 

su disposición, durante dicho plazo, en las oficinas de ENARSA sitas en Av. Del Libertador 1068, 

Piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire, de 11.00 a 17.00 horas. Dado que el expediente estará 

a la vista, el pedido de vista y la vista, no interrumpen ni suspenden los plazos para impugnar. 
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18.2. IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DEL SOBRE N° 1. 

Los Proponentes podrán impugnar el Dictamen de Evaluación del Sobre N° 1 dentro de los 

TRES (3) días de la notificación del mismo. 

 

18.3 ACTO DE PRESELECCIÓN 

En el mismo acto que se disponga la preselección, serán resueltas las impugnaciones que 

hubiesen deducido los oferentes contra el Dictamen de Evaluación del Sobre Nº 1, y se ordenará la 

restitución del Sobre Nº 2 y de las garantías de mantenimiento de oferta a quienes no hubiesen 

resultado preseleccionados. A tal efecto, los oferentes o sus apoderados deberán concurrir a las 

oficinas de ENARSA. Si no concurrieren, los Sobres Nº 2 serán destruidos ante notario. 

Asimismo se dispondrá la apertura de los Sobres Nº 2 de los oferentes preseleccionados. 

 

ARTÍCULO 19.- ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS 

Las Ofertas Económicas de aquellos oferentes que hubiesen resultado preseleccionados, se 

abrirán en acto público, ante la Escribanía General de Gobierno de la Nación, de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

a) El Señor Presidente notificará a los distintos oferentes el día, la hora y el lugar del acto de 

apertura de las ofertas económicas correspondientes a cada tramo.  

b) Se realizará la apertura de los sobres correspondientes al tramo que se deba abrir en primer 

lugar, y se reservarán en la Escribanía General de Gobierno de la Nación todos los sobres No. 

2 correspondientes a todos los tramos cuya apertura no se hubiera realizado.  

c) Se dará vista a los demás oferentes cuyos sobres hayan sido abiertos, quienes podrán formular 

observaciones a las ofertas de sus competidores dentro de los tres (3) días de haber tomado 

vista.  

d) La Comisión Evaluadora procederá a evaluar el sobre No. 2 de todos los oferentes 

correspondiente al tramo abierto en primer lugar.  



GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO(GNEA) 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GNEA N° 003/2015 

INGENIERÍA, PROVISIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES Y  
CONSTRUCCIÓN – ETAPA 3  

 

 31 

e) La Comisión Evaluadora producirá su Dictamen conforme a los criterios indicados en el art. 20 

de este Pliego y recomendará la adjudicación del tramo bajo evaluación, a quien corresponda.  

f) Notificado el informe de la Comisión Evaluadora, los oferentes podrán impugnarlo conforme 

al art. 21 del presente Pliego.  

g) Después de presentadas las impugnaciones, en caso que las hubiere y, previo dictamen de la 

Comisión Evaluadora y del asesoramiento legal pertinente, el Señor Presidente adjudicara de 

manera condicionada dicho tramo a la oferta que resulte más conveniente, sujeta a la 

ratificación del Directorio una vez efectuada la adjudicación de la totalidad de los tramos aquí 

licitados. En el mismo acto que disponga la adjudicación, serán resueltas las impugnaciones 

que hubiesen deducido los oferentes contra el dictamen de evaluación. 

h) La adjudicación de un tramo excluye al adjudicatario de la participación en los restantes. Los 

Sobres No 2 de dicho oferente aún no abiertos, presentados para los tramos restantes, deberán 

ser resguardados en la Escribanía General de Gobierno de la Nación, hasta tanto se adjudique 

la totalidad de los renglones de manera definitiva por el Directorio de la Empresa.  

i) Los sobres No. 2 presentados por los restantes oferentes serán resguardados por el Escribano 

interviniente.  

j) Dentro del plazo que fije el Señor Presidente, se convocará a un nuevo acto público, donde se 

abrirán los sobres correspondientes al tramo que deba abrirse en segundo lugar. 

k) A partir de la apertura de los sobres, serán de aplicación respecto del segundo tramo, las reglas 

procedimentales establecidas desde el punto (c) hasta el punto (i) de esta cláusula.  

l) Dentro del plazo que fije el Señor Presidente, se convocará a un nuevo acto público, donde se 

abrirán los sobres correspondientes al tramo que deba abrirse en tercer lugar.  

m) A partir de la apertura de los sobres, serán de aplicación respecto del tercer tramo, las reglas 

procedimentales establecidas desde el punto (c) hasta el punto (i) de esta cláusula.  

n) En la fecha que fije el Señor Presidente, se convocará a un nuevo acto público, donde se 

abrirán los sobres correspondientes al tramo que deba abrirse en cuarto lugar.   

o) A partir de la apertura de los sobres, serán de aplicación respecto del cuarto tramo, las reglas 

procedimentales establecidas desde el punto (c) hasta el punto (i) de esta cláusula 
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p) En la apertura de los sobres, el Escribano autorizante deberá dejar constancia de los precios y 

demás condiciones ofertadas.  

q) Si una de las ofertas abiertas durante el procedimiento indicado precedentemente, fuera 

declarada inadmisible, se procederá a la destrucción del resto de las ofertas presentadas por el 

mismo oferente para los restantes tramos. 

r) Una vez efectuada la adjudicación definitiva por parte del Directorio de la totalidad de los 

tramos aquí licitados, le serán entregados a los respectivos oferentes adjudicatarios el o los 

sobres No 2 que no han sido abiertos. Si el adjudicatario no concurriese al retiro de el o los 

mismos, el o los sobres serán destruidos por el requirente por ante Escribano Público. A tal 

efecto los oferentes o sus apoderados, una vez notificados del acto, deberán concurrir a las 

oficinas de ENARSA, sitas en la calle Libertador 1068, 2° piso de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, República Argentina, en el día y horario indicado.  

 

ARTÍCULO 20. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL SOBRE Nº 2 - DICTAMEN DE 

PREADJUDICACIÓN 

20.1 El parámetro de evaluación del Sobre Nº 2 radicará en la conveniencia económica de las 

ofertas.  

Se entenderá por oferta más conveniente la oferta de Valor Actual Neto (VAN) más bajo. 

El Valor Actual Neto de la oferta será el resultado de descontar a la tasa que se indica en el 

párrafo siguiente, a la fecha de apertura del Sobre Nº 1, los pagos mensuales que deban realizarse 

según resulte del Plan de Certificación propuesto. A fin de determinar los pagos mensuales que deban 

realizarse según resulte del Plan de Certificación, a cada uno de los meses allí previstos, se le 

adicionará el término de 45 (cuarenta y cinco) días corridos.  

La tasa de descuento a considerar en el cálculo del VAN será 2500 puntos básicos, conforme la 

Tasa Activa Cartera General del Banco de la Nación Argentina para operaciones en Pesos. Los valores 

utilizados en el flujo de fondos para el cálculo del VAN deben incluir los impuestos correspondientes. 
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20.2. Antes de la firma de los respectivos contratos, los Dictámenes de Evaluación del Sobre 

Nº 2  serán publicados en su conjunto por un (1) día en el Boletín Oficial de la Nación, 

independientemente que en su oportunidad se hayan notificado en forma individual por otro medio. 

20.3. Con antelación al acto de adjudicación definitiva por parte del Directorio de ENARSA, 

se exigirá el Certificado de Capacidad para Adjudicación que emite el Registro Nacional de 

Constructores de Obras Públicas, tal como lo prescribe el Artículo 26 del Decreto Nº 1724/93. 

 

ARTÍCULO 21. IMPUGNACIÓN 

Los Proponentes podrán impugnar el Dictamen de Preadjudicación dentro de los DOS (2) días 

de la notificación del mismo. 

Las impugnaciones serán resueltas en el acto de adjudicación. 

 

ARTÍCULO 22. DE LA ADJUDICACIÓN 

Los contratos se adjudicarán conforme  aquella combinación de renglones, que cumpliendo 

con los requerimientos del Pliego resulte ser la más conveniente, de acuerdo a lo dispuesto en el 

Artículo 20.1 del presente Pliego y del procedimiento estipulado a tal fin. 

ENARSA se reserva la facultad de adjudicar todos los renglones o solo algunos o uno de ellos. 

Asimismo podrá rechazar todas las ofertas, sin que ello dé derecho a reclamación alguna por parte de 

los oferentes. 

 

IMPORTANTE: ENARSA podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en 

cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en 

favor de los interesados u oferentes. 

 

ARTÍCULO 23. DESEMPATE DE OFERTAS 

En caso de igualdad de precios, se solicitará a los oferentes que por escrito y dentro del 

término común que al efecto se les fije, formulen una mejora de precios. Las nuevas propuestas de 

precios que en su consecuencia se presenten, serán abiertas en la misma forma prevista para el acto de 

apertura de las propuestas. El silencio del oferente invitado a mejorar, se entenderá como que 

mantiene su oferta. De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de ofertas empatadas. Para 
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ello se fijará día, hora y lugar del sorteo público y se notificará por medio fehaciente a los oferentes 

llamados a desempatar. El sorteo se realizará en presencia de los interesados si asistieran, y se labrará 

el acta correspondiente. 

 

ARTÍCULO 24. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. PLAZOS 

El adjudicatario deberá concurrir a suscribir el contrato dentro de los QUINCE (15) días 

corridos de haber sido citado para la firma del mismo. Si así no lo hiciere, la adjudicación podrá ser 

dejada sin efecto con pérdida de la garantía y comunicación al Registro Nacional de Constructores de 

Obras Públicas. En este supuesto, ENARSA podrá adjudicar al oferente segundo en el orden de mérito 

correspondiente al tramo pertinente y que no hubiese sido adjudicatario de otro tramo. 

Si ENARSA no se encontrare en condiciones de firmar el contrato dentro de los sesenta (60) 

días de notificada la adjudicación, el adjudicatario podrá solicitar que ésta se deje sin efecto, con 

devolución de la garantía, pero sin que ello importe el reconocimiento de indemnización alguna. 

En los casos en los que resulte adjudicataria una UTE o un Consorcio de Cooperación, dentro 

de los DIEZ (10) días posteriores a la adjudicación, deberá acreditar la inscripción de la misma ante el 

Registro Público de Comercio. 

Dentro de los 10 días hábiles de suscripto el Contrato, el Contratista deberá presentar a fin de 

efectuar el alta como proveedor de ENARSA, la siguiente documentación actualizada: 

 DECLARACION JURADA INTERNA - PLANILLA DATOS PROVEEDORES 

 PLANILLA INTERNA COMPLEMENTARIA - DATOS PROVEEDORES. 

 

La falta de presentación de dicha información, o su presentación defectuosa, impedirá a 

ENARSA que efectúa la correspondiente alta de proveedor y en consecuencia ENARSA no estará 

obligada a realizar ningún pago hasta tanto la información no se esté completa. 

 

ARTÍCULO 25. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Aquel oferente que resulte adjudicatario deberá constituir una Garantía de Cumplimiento del 

Contrato, equivalente a no menos del CINCO POR CIENTO (5%) del total de la adjudicación, 

garantía que se deberá mantener vigente hasta el total cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

La eventual ejecución de la garantía, lo será sin perjuicio de la responsabilidad por los daños y 
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perjuicios que el Contratista haya causado. La garantía de cumplimiento de contrato será constituida 

en las formas establecidas en el Artículo 11. 

 

ARTÍCULO 26. ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

Si durante la ejecución de los trabajos se suscitaren diferentes interpretaciones sobre una 

misma cuestión, ENARSA resolverá con el siguiente criterio de prioridad, salvo expresa mención en 

contra respecto al punto cuestionado: 

1) Pliegos: a) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, compuesto por: Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares - Renglón Nº 1, Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares - Renglón Nº 2, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares - Renglón Nº 3 y 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares - Renglón Nº 4. 

2) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 

3) y Requerimientos de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional de ENARSA.  

4) Pliego de Cláusulas Generales y Especiales. 

5) Oferta. 

6) Contrata. 

 

ARTÍCULO 27. ANTICIPO FINANCIERO Y GARANTÍA 

El oferente deberá indicar en su oferta el anticipo requerido, el que en ningún caso podrá ser 

superior al diez por ciento (10%) del precio del contrato. El mismo se pagará a los treinta (30) días 

siguientes a la firma del Contrato y de haber presentado la solicitud de pago y una garantía por un 

monto equivalente. La garantía permanecerá en vigor hasta la Recepción Provisoria de la obra, y será 

constituida mediante alguno de los tipos de garantías admitidos en el presente Pliego como garantía de 

mantenimiento de oferta. 

El anticipo financiero será deducido, en forma proporcional, de cada certificado de pago, 

procediéndose a la liberación de los montos respectivos de la contragarantía en la proporción del 

contrato ya cumplida. 
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ARTÍCULO 28. DEL REPRESENTANTE TÉCNICO 

A los efectos de su representación técnica ante la Inspección, el adjudicatario deberá designar 

un representante técnico, de acuerdo a lo dispuesto por el presente pliego. Dicho representante deberá 

ser un ingeniero u otra persona técnicamente competente. La designación del Representante Técnico 

estará sujeta a aprobación por parte de ENARSA. 

El Representante Técnico se entenderá con la Inspección de Obra y ejercerá las atribuciones y 

responderá por los deberes de la Contratista, no pudiendo éste último discutir la eficacia o validez de 

los actos que hubiere ejecutado el Representante, sin perjuicio de las acciones personales que pudiera 

ejercer. 

Todas las instrucciones que el Representante reciba de la Inspección de Obra, serán 

consideradas como impartidas al Contratista. 

 

ARTÍCULO 29. DE LA INSPECCIÓN DE OBRA 

 

1. INSPECCIÓN, PLAN DE CALIDAD y ENSAYOS  

Desde el inicio y durante el desarrollo de las obras, ENARSA tendrá pleno derecho de realizar las 

inspecciones que considere necesarias con el propósito de verificar la calidad de las mismas. 

El proveedor deberá entregar para aprobación de ENARSA toda la documentación que se indica en el 

P.E.T. 

Será coordinada una reunión de lanzamiento con el objeto de establecer todos los lineamientos 

relacionados con la Inspección de las obras. 

Cuando las cañerías no entregadas por ENARSA y/o cualquier otro equipamiento que deba ser 

inspeccionado provengan del exterior de la República Argentina, el contratista deberá hacerse cargo 

de todos los gastos de traslado, estadía, alojamiento y movilidad del personal de ENARSA que 

realizará la inspección. 

 

2. SUPERVISIÓN GENERAL 

La ejecución del contrato se realizará bajo la inspección del Personal Técnico designado al efecto por 

ENARSA, el que se denominará en este Pliego como Inspección de Obra. 

Tendrá las funciones de: 
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a) Seguimiento y aprobación del proceso de fabricación de equipos y materiales a proveer por la 

Contratista y aprobación de los ensayos de recepción de los mismos. 

b) Realizar las inspecciones y visados del cronograma de entrega, curva de inversiones, etc., 

necesarios para emitir los certificados de avance descriptos en el presente pliego, que estarán a 

cargo de los inspectores que a tal efecto designe ENARSA. 

c) Verificar que las obras cumplan con los requisitos del P.E.T., determinando a tal fin si las 

mismas se ajustan o no a la calidad especificada. Detectar los posibles desvíos de las obras y 

en consecuencia deberá aprobar o rechazar las entregas estipuladas en el cronograma. 

d) Inspeccionar en cualquier momento las tareas, y efectuar aquellas verificaciones que crea 

conveniente a los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del P.E.T. 

e) Resolver todas las cuestiones técnicas, calidad de los materiales, marcha de los trabajos y 

correcta ejecución de los mismos; 

f)  Rehacer, a costo del Contratista, todo trabajo que a su juicio se halle mal ejecutado. La 

inspección de obra fijará las condiciones mínimas para recepcionar las entregas, rechazando lo 

que no se ajuste al P.E.T. 

g) Controlar el cumplimiento de normas medioambientales, de seguridad e higiene, y otras 

obligaciones a cargo del Contratista. 

h) Revisión y aprobación de los planos conforme a obra. 

i) Emitir los certificados de avance. 

j) Emitir los certificados de recepción provisoria.  

k) Emitir los certificados de recepción definitiva.  

 

La designación de la Inspección será notificada oportunamente al adjudicatario. 

Durante la ejecución del contrato el Contratista deberá facilitar la actuación de la Inspección y toda la 

documentación técnica que requiera la misma para lograr su cometido. 

 

3. DESIGNACIÓN DE LA INSPECCIÓN 
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ENARSA comunicará por escrito al Contratista los nombres de las personas encargadas de la 

Inspección, aclarando la función a desempeñar por cada una de ellas a través del Libro de Órdenes de 

Servicio. 

 

 

4. INSTRUCCIONES DE LA INSPECCIÓN 

Las instrucciones de la inspección se realizarán por medio del Libro de Órdenes de Servicio, y deberán 

ser cumplidas por el Contratista dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de emitida la Orden, 

salvo que en la misma se estipulara un plazo distinto. 

 

5. LIBROS DE ÓRDENES DE SERVICIOS Y NOTAS DE PEDIDOS 

Estos libros serán provistos por el Contratista en ellos se consignarán todas las comunicaciones entre 

la Inspección y el Contratista. Deberán ser foliados en forma correlativa por triplicado, sellados e 

inicializados por la Inspección en todas sus fojas. Las órdenes de servicios y las notas de pedido serán 

numeradas y fechadas, el original quedará en el libro, el duplicado se entregará y el triplicado se 

agregará a la del servicio. Todas las órdenes de la Inspección y los pedidos que formule el Contratista 

no tendrán validez si no lo hicieran a través de los respectivos libros. 

 

ARTÍCULO 30. OFICINAS PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista deberá suministrar, equipar, amoblar y mantener las oficinas destinadas al 

personal de ENARSA según lo estipulado en el P.E.T.G.  

El equipamiento y mobiliario a suministrar será el habitualmente requerido para el normal 

funcionamiento de este tipo de oficinas. Tanto el proyecto de las oficinas como su equipamiento y 

mobiliario deberán ser aprobados por ENARSA, al igual que la instalación y la habilitación definitiva 

de dichas oficinas. 

 

ARTÍCULO 31. VEHÍCULOS PARA EL PERSONAL DE ENARSA - INSPECCIÓN 

El Contratista deberá suministrar la movilidad del personal de ENARSA, de acuerdo a lo 

establecido en el P.E.T.G., regularizado en materia de seguros y demás cuestiones legales y apto para 

transitar en la zona de obra. 
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El Contratista deberá transferir el dominio de los vehículos a ENARSA una vez efectuada la 

Recepción Provisoria. 

 

ARTÍCULO 32. EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCIÓN 

Los Contratistas pondrán a disposición de la Inspección todo el equipamiento mencionado en 

el P.E.T.G. 

 

ARTÍCULO 33. SEGUROS 

33.1. Condiciones generales 

Las obligaciones en materia de seguros aplican de manera independiente para cada renglón 

contratado. 

El Contratista contratará y mantendrá vigentes en compañía aseguradora autorizada por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación, de acuerdo con las leyes y demás disposiciones vigentes en 

la materia y a su costo, desde el primer día que comience a correr el plazo total del contrato y hasta el 

día del Acta de Finalización del mismo, como mínimo los seguros que se indican a continuación.  

Respecto del período indicado en el párrafo anterior, se exceptúan aquellos seguros que tengan 

principio dentro y finalicen antes de la terminación del período del contrato en cuyo caso los seguros 

se contratarán y mantendrán vigentes por el período que medie entre el principio y fin de las tareas, 

hitos éstos que deberán ser documentados mediante actas.  

La obligación de contratar los seguros que se indican se extiende a los subcontratistas, 

consultores y/o proveedores. La falta de contratación de los seguro por parte de estos, no exime al 

Contratista de la cobertura del riesgo de que se trate.  

Los seguros que contraten el Contratista y sus subcontratistas, proveedores y/o consultores, 

deberán contar con la aprobación previa de la Inspección, antes del inicio de cualquier trabajo.  

El Contratista deberá, a su costo, obtener y mantener vigentes durante el plazo total del 

contrato, todos aquellos seguros que estime necesarios para proteger sus propios intereses y 

responsabilidades.  

El Contratista deberá tomar todas las precauciones y medidas necesarias para preservar de 

daños a los materiales, equipos y obras que se encuentren en el emplazamiento, así como a la 

propiedad de ENARSA y de terceros.  
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Será responsabilidad del Contratista, durante el plazo total del contrato, todo accidente que 

cause daños materiales o lesiones corporales o muerte, ya sea a sus trabajadores o a terceros, y que sea 

consecuencia de la ejecución del Contrato, por acciones u omisiones de su personal o de sus 

contratados, por ejemplo: subcontratistas, consultores o proveedores.  

Sin perjuicio de las pólizas de todo riesgo de construcción y montaje y de responsabilidad civil 

por daños a terceros, que se detallan más adelante, en caso de reclamo de terceros contra ENARSA, 

por asuntos respecto de los cuales el Contratista sea responsable bajo los términos del Contrato, o 

relacionados con ellos, se notificará inmediatamente de recibido al Contratista y deberá, a su propio 

costo, llevar a cabo las gestiones ante el asegurador, u otros, para resolver sobre los mismos y respecto 

a cualquier otro litigio que surja de ellos, liberando y manteniendo indemne a ENARSA de toda 

responsabilidad.  

En todas las pólizas de seguro que el Contratista esté obligado a tomar de conformidad con el 

Contrato, deberá incluir una cláusula por la que la respectiva compañía aseguradora renuncia a todos 

sus derechos de subrogación contra ENARSA y/o sus funcionarios y empleados, y/o quien le preste 

servicios, siempre y cuando no implique dispensa de dolo del ENARSA o de los indicados.  

A requerimiento de la Inspección, el Contratista estará obligado a acreditar en cualquier 

momento y al primer requerimiento la contratación y pago de las primas de los seguros.  

El Contratista requerirá la contratación de los seguros a cada uno de sus contratados, por 

ejemplo: Subcontratistas, proveedores y/o consultores, o bien los incluirá en sus pólizas como 

asegurados adicionales.  

Todas las pólizas que presente el Contratista, o sus contratados, contendrán una Cláusula de 

Notificación que señale: "La presente póliza no podrá ser anulada, modificada, total o parcialmente o 

enmendada sin previo consentimiento de ENARSA. Asimismo, la Compañía Aseguradora se 

compromete a notificar a ENARSA, cualquier omisión de pago y otro hecho de cualquier naturaleza 

en que incurriese el Asegurado principal y que resulte causal de suspensión de cobertura, caducidad 

de derechos, rescisión del contrato o pérdida de vigencia de la póliza en forma total o parcial con una 

antelación mínima de (15) días respecto de la fecha en que dicha omisión pudiere determinar las 

consecuencias apuntadas. Mientras no se cumpla lo indicado precedentemente no se producirá 

suspensión de cobertura, caducidad, rescisión o pérdida de vigencia de la póliza en forma total o 

parcial hasta tanto transcurra el plazo fijado a partir de la fecha de la notificación a ENARSA.” 
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Si el Contratista no contratare, ampliare o mantuviere en vigencia los seguros referidos en el 

presente capítulo o cualquier otro seguro que le pudiere ser exigido de acuerdo a los términos de la 

documentación contractual, ENARSA, sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiese 

ejercer, tendrá la facultad de contratar, mantener en vigencia, o recontratar dichos seguros según 

corresponda, pagando las primas necesarias. En tal caso ENARSA podrá, en cualquier momento, 

ejecutar las sumas desembolsadas a valor actualizado por estos conceptos de la garantía de fiel 

cumplimiento del Contrato, o bien deducir dicho importe de cualquier certificado o suma que deba ser 

pagada al Contratista, a sola elección de ENARSA y sin perjuicio de la multa correspondiente. 

Los gastos que demanden la toma de las pólizas así como también los deducibles o franquicias 

de estas pólizas serán de cargo y costo del Contratista y sus montos deberán ser claramente señalados 

en la misma.  

La Contratista deberá comunicar inmediatamente a las compañías aseguradoras de todos los 

seguros tomados con arreglo al presente pliego, toda circunstancia cuya denuncia conforme a lo 

establecido en las pólizas correspondientes. Igualmente deberá en forma simultánea, informar sobre 

dichos hechos a la Inspección.  

El Contratista será responsable por todas las pérdidas, demandas o reclamos, judiciales o 

extrajudiciales, así como los gastos y costas de cualquier tipo originados por el incumplimiento de la 

comunicación a los aseguradores antes referida.  

Las pólizas que se emitan deberán determinar en forma inexcusable y taxativa el deber del 

asegurador de notificar a ENARSA de cualquier falta de pago en que incurriese la Contratista o los 

subcontratistas, con una anticipación mínima de treinta días respecto de la fecha en que dicha omisión 

determine la caducidad total o parcial de la póliza. En tal sentido las pólizas igualmente establecerán 

que no se producirá la caducidad de la misma cuando el asegurador no cumpla con la notificación 

mencionada, hasta tanto transcurra el plazo fijado a partir de la fecha de la notificación a ENARSA.  

 

33.2. Seguro de Todo Riesgo de Construcción y Montaje 

El seguro será emitido por el 120% del Monto Total del Contrato adjudicado (Monto Total del 

Contrato más cláusula de variación automática de la suma asegurada del 20%) y cubrirá todos los 

bienes del mismo; es decir, obras civiles, materiales, equipamiento y maquinaria incorporado o a ser 
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incorporado a la obra, así como campamentos e instalaciones provisionales del Contratista y de 

ENARSA.  

 

33.2.1. Cobertura Mínima de Daños Materiales 

La póliza del seguro de todo riesgo de construcción y montaje deberá cubrir sobre la base de 

una cobertura de todo riesgo las pérdidas o daños causados por, o a consecuencia de incendio, rayo, 

explosión, fenómenos de la naturaleza incluyendo pero no limitado a huracán, ciclón, vendaval o 

tornado, inundación, nieve y/o peso de nieve, huelga, actos terroristas, sabotaje, accidentes en las 

pruebas y puesta en servicio, material y mano de obra defectuosa, error de diseño y demás riesgos 

propios de construcción y montaje. 

33.2.2. Cobertura de Responsabilidad Civil  

El seguro de todo riesgo de construcción y montaje incluirá una cobertura de responsabilidad 

civil por daños a terceras personas inclusive lesiones corporales o muerte y/o en su propiedad, como 

consecuencia de siniestros que ocurran durante la ejecución de los trabajos, hasta un límite de PESOS 

CUARENTA MILLONES ($ 40.000.000.-) por evento.  

Este seguro incluirá una cláusula de responsabilidad civil cruzada y amparará los daños y/o 

lesiones corporales o muertes causados en el área de la obra y amparará, además, las responsabilidades 

civiles causadas por equipo móvil o semi-móviles, o pesados, propios, arrendados, o alquilados con 

opción a compra que el Contratista utilice con motivo de los trabajos dentro del radio de las obras.  

El seguro considerará como asegurado principal al Contratista y, en forma adicional a 

ENARSA, a la Inspección y a contratados por el Contratista (como subcontratistas, proveedores y/o 

consultores) y en cuanto a sus actividades dentro de la obra, a proveedores, ingenieros, técnicos y 

demás profesionales, como así también a todas aquellas partes involucradas en la realización de la 

Obra por sus respectivos derechos e intereses. 

33.2.3. Cobertura del equipo móvil del Contratista  

El seguro de todo riesgo de construcción y montaje deberá amparar todos aquellos equipos 

móviles o semi-móviles, o pesados, propios, arrendados, o alquilados con opción a compra que el 

Contratista utilice con motivo de los trabajos, amparando los daños físicos ocurridos a dichos equipos. 

Su cobertura será exigible mientras existan equipos circulando dentro o fuera del emplazamiento y 

durante todo el tiempo de permanencia de los mismos afectados a tareas del Contrato, y podrá ser 
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contratada como una póliza específica, independiente del seguro de Todo Riesgo Construcción y 

Montaje, en la medida que posea las cláusulas de notificación previa de modificaciones y/o 

caducidades y de renuncia de la aseguradora a la repetición a favor de ENARSA. 

33.2.4. Cláusulas Obligatorias  

El Contratista deberá incluir en la póliza del seguro de todo riesgo de construcción y montaje:  

 

a) Una cláusula mediante la cual la póliza cubrirá los gastos necesarios y razonablemente incurridos en 

la remoción de escombros y/o limpieza, como consecuencia de un siniestro amparado por la misma.  

b) Una cláusula de reinstalación automática de suma asegurada en el evento de un siniestro amparado 

bajo la póliza.  

c) Una cláusula de prórroga automática de la vigencia de cobertura del seguro si la misma cesara en 

fecha anterior a la terminación final y total de las obras.  

d) Cubrirá también el transporte terrestre del suministro nacional y almacenaje fuera del 

emplazamiento. 

e) Extensión de cobertura a daños causados directamente por terremoto, temblor y erupción volcánica, 

ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación, desbordamiento y alza de nivel de aguas, maremotos 

y enfangamiento. 

f) También cubrirá pérdidas de o daños a la propiedad situada en o adyacente al sitio de montaje que 

pertenezca o se encuentre a cargo, custodia o control del Contratista o de los contratistas asegurados, 

hasta un límite no inferior al diez por ciento (10%) del Valor Total del Contrato. 

33.2.5. Exclusiones admitidas  

Las exclusiones al seguro de todo riesgo de construcción y montaje sólo podrán limitarse a los 

siguientes eventos:  

a) Guerra, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades (haya guerra declarada o no), guerra 

civil, rebelión, revolución, insurrección, motín, lockout, conmoción civil, poder militar o usurpado, 

actos malintencionados de personas o grupos de personas que actúen por orden de o en conexión con 

organizaciones políticas, conspiración, confiscación, apropiación, requisición o destrucción o daño por 

orden de cualquier gobierno de jure o de facto o por cualquier autoridad pública;  

b) Reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radiactiva;  
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c) Acción dolosa intencionada de los asegurados o sus representantes. Sin embargo, las negligencias 

operacionales, que figuran previamente en este artículo, o sabotaje, no serán considerados como 

exclusiones.  

33.2.6. Vigencia de la cobertura  

La cobertura del seguro de todo riesgo de construcción y montaje deberá estar vigente desde la 

firma del Acta de Inicio de las tareas y hasta la terminación total y definitiva de las obras (Certificado 

de Recepción Provisoria de las Obras).  

33.3. Seguro de Transporte 

El Contratista contratará un seguro en modalidad todo riesgo, que ampare los riesgos de 

transporte marítimo y/o aéreo y/o fluvial y/o terrestre, carga, trasbordos, descarga, almacenamiento y 

huelga, sobre suministros, maquinarias, piezas, partes, equipos, repuestos y otros elementos 

importados.  

El monto asegurado para cada embarque será equivalente al valor de lo transportado, su flete 

más los derechos de aduana y otros que correspondan.  

El seguro deberá considerar como asegurado principal al Contratista y como asegurados 

adicionales a sus contratados (como por ejemplo: subcontratistas, proveedores y/o consultores) y a 

ENARSA, y sus montos deberán ser claramente señalados.  

Los deducibles de esta póliza serán de cargo y costo del Contratista y sus montos deberán ser 

claramente señalados. El límite de indemnización de la póliza deberá corresponder al monto máximo 

esperado en un sólo embarque. 

El seguro comenzará en concordancia con la condición de compra (en fábrica en el país de 

origen, a bordo de buque en puerto de origen, etc.), y concluirá cuando los bienes sean depositados en 

los recintos de la obra, amparándose transporte terrestre, transbordos y estadía en bodega de aduana u 

otras. No se aceptará que este seguro sea reemplazado por un conjunto de seguros parciales, a menos 

que estos seguros parciales sean contratados con la misma aseguradora y abarquen en su conjunto toda 

la cobertura señalada. 

 

33.4. Seguro de Riesgos del Trabajo 
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El Contratista deberá contratar con una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) los riesgos 

de trabajo de acuerdo a lo legislado en la Ley Nº 24.557, con las coberturas que esta norma y sus 

complementarias y reglamentarias prevé, y las que en el futuro puedan modificarse o crearse, dando 

cumplimiento a todos los aspectos técnicos, legales y administrativos definidos en las normas 

reglamentarias de las mismas. Deberá incluir a todo el personal dependiente, cualquiera sea su 

modalidad de contratación, tanto en las etapas de proyecto, ingeniería, construcción, operación y 

mantenimiento, en la forma más amplia permitida, como asimismo deberá cubrir la responsabilidad 

civil patronal.  

En el contrato de afiliación con la ART se deberá contener la cláusula de no repetición de 

acuerdo con el siguiente texto: “Cláusula de no-repetición: Conste que [ART o empleador 

autoasegurado] renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o de regreso contra 

ENARSA y/o sus Funcionarios y/o empleados y/o obreros y/o cualquier sujeto que en el futuro por 

modificación del contrato se establezca, bien sea con fundamentos en el art. 39, ap.5 de la Ley 24.557 

o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea 

obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex-dependiente de [Contratista / 

Subcontratista], alcanzado por la cobertura del presente Contrato de Afiliación, por accidentes de 

trabajo o enfermedades profesionales, sufridos o contraído por el hecho o en ocasión del trabajo o en 

el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo. La [ART] se obliga a comunicar a 

ENARSA en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el asegurado y 

especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de los diez días de verificados”. 

En todos los casos el Contratista y/o Subcontratista presentará las constancias de afiliación a 

una ART o autoseguro y sus comprobantes de pago, por el personal asignado al presente Contrato y 

notificará en forma fehaciente las altas y bajas del mencionado personal. 

La Contratista deberá mantener, en todo momento indemne a ENARSA. En el caso que en un 

reclamo judicial iniciado por personal propio de aquella o de sus Subcontratistas y/o sus asesores o 

toda otra persona haya sido contratada por cualquier partícipe en las Obras, o bien se declare la 

inconstitucionalidad o inaplicabilidad de la ley N° 24.557 y se determine la aplicación de la normativa 

del Código Civil y Comercial Argentino, cualquiera sea su fundamento, será de aplicación el artículo 

37. (DEMANDAS Y/O RECLAMOS PROMOVIDOS CONTRA EL CONTRATANTE) del presente 

Pliego. 
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33.5. Seguro de Vida 

El Contratista deberán contratar para su personal, el seguro de Vida Obligatorio (Decreto / Ley 

Nº 1567/74) como asimismo todo otro seguro de vida que por convención colectiva u otra disposición 

específica al gremio en cuestión, fuese obligatorio contratar.  

Su cobertura será exigible para todo su personal durante la vigencia del Contrato hasta la 

terminación del mismo.  

33.6. Seguro de Automotores 

El Contratista deberá contratar los seguros de los vehículos automotores que sean de su 

propiedad o de terceros, incluidos los asignados al servicio de inspección que se hallen afectados 

permanente, temporal o accidentalmente a la ejecución de los trabajos o en el cumplimiento del 

contrato, durante toda su vigencia sea dentro o fuera del emplazamiento o de la zona de las obras.  

El riesgo mínimo a cubrir será la responsabilidad civil de acuerdo a leyes vigentes por lesiones 

y/o daños corporales y/o muerte a terceros, transportados o no y daños y perjuicios a cosas de terceros 

no transportados, provocados por el vehículo, sus partes componentes y/o la carga transportada. Los 

límites de coberturas no serán inferiores a pesos tres millones ($ 3.000.000) por cada automóvil y/o 

Pick Ups, y pesos diez millones ($ 10.000.000) por cada ómnibus, camión, acoplado y carretón. 

La póliza deberá contener una cláusula especial en los siguientes términos: “En caso que un 

tercero reclame directa o indirectamente a ENARSA por un siniestro indemnizable por la presente 

cobertura, ENARSA será considerada como asegurada a tales efectos. No obstante, ENARSA 

mantendrá en todo momento su condición de tercero frente a cualquier hecho amparado por la 

póliza”. 

Para el caso que la Contratista cuente con un seguro más amplio que el de Responsabilidad 

Civil, la aseguradora deberá renunciar a ejercer derecho de subrogación contra ENARSA. 

El presente artículo, al igual que todas las previsiones del capítulo de seguros, es de 

cumplimiento obligatorio también para los subcontratistas.  

Su cobertura será exigible durante la vigencia del Contrato hasta la terminación del mismo.  

ENARSA podrá impedir el ingreso a su Terreno de todo vehículo de la Contratista o sus 

Subcontratistas o de sus asesores, cuyo titular no haya cumplido la exigencia instituida en este inciso. 

33.7. Seguro de la cañería entregada por ENARSA 
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El Contratista será responsable de los daños que sufra la cañería desde su entrega sobre camión 

hasta la recepción provisoria la obra, incluso los ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor o por 

culpa o dolo del Contratista o de cualquier tercero. A tal fin el contratista deberá contratar un seguro, 

designando  a ENARSA como beneficiario, equivalente al 110% del valor de la cañería, del tipo 

contra todo riesgo. Dicho seguro deberá cubrir los eventuales daños que pueda sufrir la cañería, 

incluso los ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor o por culpa o dolo del Contratista o de 

cualquier tercero.  

 

ARTÍCULO 34. MEDIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADES 

Los oferentes deberán cumplir con este Pliego, la totalidad de las normas y marcos legales 

vigentes a nivel Municipal, Provincial y Nacional, que rigen en el territorio de la República Argentina 

en materia de Protección Ambiental. 

Asimismo darán cumplimiento a lo establecido en la totalidad de los Procedimientos y 

Recomendaciones emanadas de los estudios ambientales, a saber: Estudio Ambiental Previo, Estudio 

de Impacto Ambiental y en particular el Programa de Gestión Ambiental. 

En relación con esta documentación, contará con copia de todos los Procedimientos y 

Normativa aplicable en cada uno de los obradores que se proyecte instalar a lo largo de la traza a 

ejecutar. 

En concordancia con lo expuesto, todos los supervisores responsables de las diferentes áreas 

del Contratista, estarán en pleno conocimiento de lo solicitado en el párrafo anterior y para ello, esta 

exigencia será incluida en el Plan de Capacitación que el Contratista implemente con su gente. 

De igual manera, y sin perjuicio de lo anteriormente expresado será de carácter obligatorio el 

considerar la inclusión dentro del Plan de Capacitación para la totalidad de los operarios del 

Contratista y Subcontratistas los siguientes Ítems: 

.- Gestión Integral de Residuos Domésticos, Peligrosos y de tipo Industrial. 

.- Manejo sustentable de los recursos: agua y suelo. 

.- Almacenamiento de sustancias químicas, combustibles y lubricantes. 

.- Contenciones secundarias 

.- Plan de Acción frente a contingencias ambientales: derrames, fugas y pérdidas 

.- Manejo de la vegetación en el área del Proyecto 
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.- Plan de acción frente a la detección de sitios arqueológicos o de valor cultural 

Queda excluido y fuera de los alcances de aplicación al Contratista, la ejecución del Plan de 

Auditorías Ambientales, el cual será desarrollado por ENARSA. El Contratista deberá prestar su 

máxima colaboración y entregar la documentación que le sea solicitada al efecto. 

El CONTRATISTA deberá mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier acción que se 

inicie con motivo del incumplimiento por parte de aquel al régimen vigente en materia ambiental. 

Los daños causados a terceros y/o al ambiente derivados del incumplimiento del presente 

pliego y del contrato, serán de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, quien deberá asumir 

los costos que resulten de dicho incumplimiento. Para la correcta y oportuna ejecución del 

CONTRATO, es responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA solicitar gestiones y obtener todo 

permiso, aprobación y autorización, exigidos por legislación nacional, provincial, municipal o 

reglamentaria de organismos oficiales o privados, así como también abonar los gastos en que se 

incurra para ello. 

 

ARTÍCULO 35. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: PERSONAL 

El contratista deberá cumplir con toda la legislación laboral aplicable. Asimismo, deberá 

observar las disposiciones de la ley 24.493, de mano de obra nacional. 

El personal empleado por el Contratista para ejecutar el contrato, no adquiere por esta 

contratación ningún tipo o forma de relación de dependencia con ENARSA, siendo por cuenta del 

Contratista todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado 

bajo cualquier forma de contratación. Queda bajo exclusiva responsabilidad del Contratista todo 

accidente que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la prestación del servicio en 

ocasión o con motivo del mismo, como así también del cumplimiento y pago de impuestos, salarios, 

cargas sociales, seguros, elementos de seguridad, normas de higiene, indumentaria, beneficios y todas 

las obligaciones y responsabilidades emergentes de la relación laboral que existan o pudieren surgir 

durante la vigencia del contrato, sin excepción. El Contratista deberá cumplir con la totalidad de sus 

obligaciones Fiscales, Previsionales, de la Seguridad Social y Sindicales.  
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ARTÍCULO 36. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: PAGO DE DERECHOS, 

GESTIONES Y HABILITACIONES 

El Contratista deberá tramitar las autorizaciones, habilitaciones y demás trámites, exigidos por 

entes Nacionales, Provinciales y Municipales o empresas prestadoras de los servicios y abonar todos 

los impuestos (incluido sellos), tasas, contribuciones, aranceles y cualquier otro derecho que surja de 

la construcción. 

El Contratista deberá abonar el impuesto de sellos en su totalidad -incluyendo aquella porción 

que podría corresponder a ENARSA- conforme a la determinación del mismo que hagan las 

respectivas jurisdicciones locales. 

 

ARTÍCULO 37. DEMANDAS Y/O RECLAMOS PROMOVIDOS CONTRA EL 

CONTRATANTE 

El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE frente a todo tipo de reclamo ya 

sea administrativo, judicial, y/o extrajudicial relacionado con la ejecución de la obras, incluidos los de 

carácter laboral que pudiesen interponer terceros o personas vinculadas al CONTRATISTA, 

dependiesen o no de él. Si el CONTRATANTE fuese demandado por terceros o personas vinculadas 

con el CONTRATISTA, éste se compromete a asumir la responsabilidad tanto en la contestación de 

los reclamos, imputaciones, multas, recursos, demandas, etc. como en el seguimiento del proceso que 

se instaure. Para ello se compromete a: a) Efectuar todas las gestiones para evitar que el 

CONTRATANTE sea incluido en dichos reclamos, imputaciones, multas, recursos, demandas, etc. b) 

De ocurrir que el CONTRATANTE sea condenado o deba efectuar cualquier erogación con motivo de 

un reclamo, imputación, recurso, demanda, etc., el CONTRATISTA se compromete a efectuar por su 

cuenta y cargo los trámites y pagos correspondientes antes del vencimiento. 

El CONTRATISTA se compromete a abonar todas las sumas pagadas por el 

CONTRATANTE, más los intereses, dentro de los cinco (5) días a contar de la fecha del pago 

realizado por el CONTRATANTE. 

En caso que el CONTRATISTA no cumpliera con lo dispuesto en el párrafo anterior, el 

CONTRATANTE podrá deducir lo pagado de los Certificados correspondientes, o en su defecto del 

Fondo de Reparo, o de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

ENARSA tendrá amplias facultades para vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales 
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del CONTRATISTA, pudiendo exigirle la exhibición de toda la documentación que acredite su 

cumplimiento. 

 

ARTÍCULO 38. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. CALIDAD DE MATERIALES Y 

EQUIPOS. SUBCONTRATISTAS 

El Contratista deberá presentar antes de gestionar las compras de materiales y equipos que 

formarán parte del GNEA el Listado de Proveedores para aprobación de ENARSA. Dicho listado 

formará parte de la documentación contractual y contendrá como mínimo: 

- Nombre, dirección y contacto del proveedor. 

- Elemento, material o equipo a suministrar. 

 

Ningún material será aceptado por la inspección de ENARSA si el proveedor no se encuentra 

incluido en el Listado de Proveedores presentado por el Contratista y aprobado por ENARSA.   

El Contratista podrá en el transcurso de la obra solicitar la aprobación de ENARSA para 

incorporar nuevos proveedores al listado. 

El Listado de Proveedores deberá mantenerse durante todas las etapas de la obra, actualizado y 

aprobado por ENARSA.  

Todos los productos serán nuevos y sin uso, adecuados a los requerimientos del contrato. El 

Contratista deberá requerir la aprobación de la Inspección de Obras de todos los materiales. Esta 

aprobación requerirá la intervención que la Inspección de Obras disponga a tal efecto. 

El Contratista realizará todos los ensayos de los materiales y equipos de acuerdo a lo 

establecido por el PET, o como lo indique la Inspección en los casos no previstos en el mismo. Serán 

por cuenta del Contratista todos los gastos relativos a los ensayos y controles de calidad. 

Cuando el PET no establezca plazo para la comunicación de la aceptación o rechazo, el mismo 

será de DIEZ (10) días hábiles para los materiales y equipos inspeccionados en el lugar que 

corresponda y de QUINCE (15) días hábiles, en el caso de materiales y equipos que deben ser 

estudiados en el laboratorio o proveedores del Contratista. 

Independientemente de la aprobación inicial del material empleado, la Inspección de Obras 

podrá tomar muestras en los lugares de trabajo y cuando algún material no reuniera las condiciones 

previstas, procederá a su inmediato rechazo. Serán imputables al Contratista todas las demoras 

motivadas por rechazo de materiales y equipos presentados en forma no satisfactoria para ENARSA. 
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El Contratista será asimismo responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiera originar 

la provisión o el uso indebido de materiales patentados. 

Asimismo, el Contratista deberá presentar un Listado de Subcontratistas a ENARSA, que 

formará parte de la documentación contractual y contendrá como mínimo: 

 

- Nombre, dirección y contacto del subcontratista. 

- Servicio a suministrar. 

 

La subcontratación de servicios no exime a la Contratista de ser el responsable primario de las 

obras y de su correcta ejecución, en tiempo y forma. 

La inspección de ENARSA no aceptará a ningún subcontratista si éste no se encuentra incluido 

en el Listado de Subcontratista presentado por el Contratista y aprobado por ENARSA. 

 

ARTÍCULO 39. REPUESTOS 

El Contratista deberá garantizar la provisión de los repuestos necesarios para el normal 

funcionamiento de los equipos provistos durante un plazo de dos (2) años, contados a partir de la 

habilitación de cada tramo y se deberá proveer por lo menos uno (1) de cada insumo. 

 

ARTÍCULO 40. PLAZOS DE ENTREGA 

Los plazos de entrega máximos de los renglones, en días corridos contados a partir de la firma 

del contrato son los siguientes: 

 

Renglón 1: Gasoducto: seiscientos treinta (630) días 

Estaciones de medición y regulación: setecientos ochenta (780) días. 

Renglón 2:  Gasoducto: seiscientos treinta (630) días 

Estaciones de medición y regulación: mil ochenta (1.080) días. 

Renglón 3: Gasoducto: mil ochenta (1080) días 

Estaciones de medición y regulación: mil setecientos diez (1.710) días. 

Renglón 4: Gasoducto y Estaciones de medición y regulación: novecientos sesenta (960) días. 
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ARTÍCULO 41. PLAN DE TRABAJOS 

El oferente deberá presentar un plan de trabajos, que demuestre el avance para cada fase. Dicho 

plan o cronograma deberá estar dividido en etapas o fases mensuales. Este plan de trabajos deberá ser 

del tipo Diagrama de Gantt y se confeccionará con el programa Microsoft Project 2010. 

Los oferentes deberán presentar un procedimiento de transporte y descarga de la cañería, así 

como de la carga en el obrador, el que deberá ser sujeto a aprobación de ENARSA en caso de resultar 

adjudicatario. 

En un plazo no superior a DIEZ (10) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento del 

contrato, el Comitente entregará al contratista Contrato un cronograma de entrega de la cañería 

actualizado. El Contratista deberá obrar con el deber de previsión necesario para retirar la cañería en los 

tiempos indicados en el cronograma actualizado. A tal fin, deberá presentar al Comitente un Plan de 

Trabajos adecuado a la actualización.  

 

ARTÍCULO 42. PLAN DE CERTIFICACIONES 

El oferente deberá presentar un Plan de Certificación, en el Sobre Nº 2, detallando los 

porcentajes a certificar mensualmente. A tal efecto deberán tomar como base los Planes de 

Certificación que corren agregados como ANEXO VII y VIII del presente Pliego. 

El porcentaje de incidencia de cada uno de los ítems que compone la planilla de certificación 

será definido por los oferentes y deberá encontrarse dentro del rango de incidencia estipulado como 

aceptado en el ANEXO VII. En los ítems en los que no se especifica el rango de incidencia, el 

porcentaje respectivo lo determinará libremente el oferente. 

El Plan de certificación presentado por el oferente debe guardar una estricta relación y 

coherencia con el Plan de Trabajos y el ANEXO XII. ENARSA, previamente al inicio de la obra, 

aprobará el Plan de trabajos. 

 

ARTÍCULO 43. CONDICIONES DE PAGO 

Los pagos se realizaran a los 30 días de la fecha de presentación de la factura en correcta forma 

y sin errores por partes de la Contratista. La factura deberá ser presentada para su pago luego de la 

aprobación del certificado de avance mensual de parte de ENARSA. 



GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO(GNEA) 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GNEA N° 003/2015 

INGENIERÍA, PROVISIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES Y  
CONSTRUCCIÓN – ETAPA 3  

 

 53 

ENARSA dentro de los 15 (quince) días de presentados aprobará o rechazará los certificados de 

avance de obra mensual. 

 

ARTÍCULO 44. RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS 

Del importe de cada certificado se descontará el CINCO POR CIENTO (5%) para constituir el 

Fondo de Reparo, que se retendrá conjuntamente con la Garantía de Cumplimiento Contractual; 

ambos fondos serán devueltos el Contratista una vez efectuada y aprobada la recepción definitiva de 

las obras. Se permitirá sustituir el fondo de reparo en efectivo por una Fianza Bancaria a entera 

satisfacción de ENARSA, en las condiciones fijadas por los Artículos 2º y 3º del Decreto Nº 5742/54, 

como asimismo por una Póliza de Seguro de Caución en las condiciones establecidas por Ley Nº 

17.804 y Decreto Nº 411/69. 

ENARSA podrá también deducir del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal 

ejecutados.  

 

ARTÍCULO 45. INTERESES POR MORA EN EL PAGO DE LOS CERTIFICADOS 

El Contratista tendrá derecho a reclamar intereses si los pagos se retardasen por más de 

TREINTA (30) días a partir de la fecha en que según el contrato deben hacerse, acorde a la normativa 

vigente. De acuerdo a al Artículo 48 de la Ley de Obra Pública N° 13.064, es de aplicación la tasa 

fijada por el Banco de la Nación Argentina para los descuentos sobre los certificados de obra. Esto es 

la tasa activa del BNA Cartera General. 

El Contratista no tendrá derecho a imputar al pago de intereses el importe de los certificados 

que se abonen en mora. 

Si el retraso fuere causado por el Contratista, debido a reclamaciones sobre mediciones u otras 

causas con motivo de la ejecución de la obra y ellas resultasen infundadas, o se interrumpiesen la 

emisión o el trámite de los certificados u otros documentos por actos del mismo, no tendrá derecho al 

pago de intereses. 

 

ARTÍCULO 46. RECEPCIÓN PROVISORIA 

La Inspección de la Obra emitirá el Certificado de la Recepción Provisoria de la Obra luego de 

habilitadas las obras, entregados la totalidad de los planos conforme a obra, recompuesto la totalidad 
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del terreno, realizadas las pruebas mencionadas en el PET, entregada la totalidad de la documentación 

de calidad, los planos y documentos finales (todo ello conforme a lo prescripto por el PET). 

 

ARTÍCULO 47. DOCUMENTACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

La certificación de los trabajos será mensual, efectuándose los días 20 de cada mes, por 

trabajos parciales completamente terminados y aprobados por la inspección de obra de ENARSA 

durante los treinta (30) días anteriores a la fecha de certificación.  

El Contratista deberá presentar para la certificación mensual como mínimo la siguiente 

documentación: 

- Certificado mensual de avance de obra. 

El certificado deberá indicar el número de ítem o ítems a certificar, la descripción 

correspondiente al Plan de Certificaciones contractual, el porcentaje total del ítem, el porcentaje 

acumulado anterior, el porcentaje a certificar del presente mes, el acumulado total y el porcentaje 

pendiente de certificación. 

- Documentación soporte que avale la correcta ejecución de los trabajos a certificar: 

documentación al día de calidad (certificados de calidad de los materiales, actas de pruebas y 

ensayos, actas de inspecciones y controles dimensionales), certificados de los END (Ensayos No 

destructivos), mapas de soldadura y toda otra documentación que a criterio de la inspección de 

ENARSA sea necesaria para la certificación de los trabajos. 

- Manifiestos de transporte y certificados oficiales de disposición final de residuos generados en el 

periodo a certificar. 

- Formulario de estadísticas de accidentes. 

- Registro de fechas y duración de las visitas a la obra del profesional de Higiene y Seguridad del 

Contratista.  

- Registro de altas y bajas del personal afectado a la obra. 

- Certificación de máquinas y equipos propios y alquilados afectados a la obra.  

- Constancia de pago de todos los seguros propios del Contratista y los de sus sub-contratistas. 

- Constancia de pago de todas las obligaciones laborales y previsionales del personal del 

Contratista y los de sus sub-contratistas. 
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ENARSA se reserva el derecho de realizar todas las auditorias que considere conveniente a 

los efectos de verificar la documentación acompañada por el Contratista.  

Cabe destacar especialmente que la inspección de ENARSA no efectuará la certificación de 

los trabajos realizados hasta tanto no se disponga de toda la documentación detallada previamente. 

 

ARTÍCULO 48. PLAZO DE GARANTÍA 

La garantía permanecerá en vigor durante un período de doce (12) meses a partir de la 

Recepción Provisoria. 

 

ARTÍCULO 49. TRABAJOS DEFECTUOSOS – DESPERFECTOS 

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material empleado o de la mano de obra, será 

corregido o demolido, según lo disponga ENARSA y reconstruido por el Contratista a su costo, dentro 

del plazo razonable que en cada caso se le fije. 

Si el Contratista, después de haber sido notificado, no reemplazare el bien dentro del plazo 

fijado precedentemente, o no corrija, demuela y reconstruya los trabajos defectuosos, el Contratante 

podrá tomar las medidas necesarias para corregir la situación, por cuenta y riesgo del Contratista y sin 

perjuicio de los demás derechos que ENARSA pueda tener con respecto al Contratista en virtud del 

Contrato. 

 

ARTÍCULO 50. INVESTIGACIÓN DE DESPERFECTOS 

Si en cualquier momento durante el Plazo de Garantía se observaran desperfectos de naturaleza 

tal que reclamen una investigación de las causas que lo motivan, ENARSA la llevará a efecto, 

poniendo en conocimiento de ello al Contratista. Si de dicha investigación resultara que la falta 

atribuible a defectos y/o a la mala calidad de material empleado, ENARSA podrá además aplicar al 

Contratista una penalidad consistente en un aumento de Plazo de Garantía, que se graduará de acuerdo 

con la importancia de los desperfectos causados. 

 

ARTÍCULO 51. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Finalizado el Plazo de Garantía, no mediando observaciones, se procederá a la Recepción 

Definitiva de la obra, a través de la emisión del Acta de Recepción Definitiva. 
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La Recepción Definitiva se efectuará con las mismas formalidades que la provisoria, previa 

comprobación del buen estado de las obras, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que ENARSA 

estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o totalmente las establecidas para la Recepción 

Provisoria. Este acto no libera al Contratista de las responsabilidades a que se refiere el Artículo 1273 

y ss. del Código Civil y Comercial. 

En el acta de recepción definitiva deberá dejarse constancia de la manifestación del Contratista 

respecto de reclamos o reservas de derechos referidos a su relación contractual con ENARSA. En caso 

de silencio, se entenderá que el Contratista renuncia a todo reclamo por hechos o situaciones acaecidos 

hasta la fecha. 

De las Actas de Recepción se entregará al Contratista una copia conformada. 

 

ARTÍCULO 52. NORMAS Y REGLAMENTACIÓN APLICABLE 

Serán de aplicación las normas y reglamentaciones indicadas en el PET. 

 

ARTÍCULO 53. FOTOGRAFÍA DE LAS OBRAS 

El Contratista deberá entregar mensualmente (junto con la certificación) y a la finalización de 

la obra y dentro de los cinco (5) primeros días, fotografías en papel tamaño A5 o equivalente y 

formato electrónico a color de alta definición de los trabajos durante el curso de ejecución de la obra. 

Asimismo, la Inspección de Obra podrá requerir las fotografías que considere necesarias. 

Estas vistas fotográficas deberán ser presentadas debidamente encarpetadas y con aclaración 

del lugar y fecha de la toma, y descripción de los trabajos. 

 

ARTÍCULO 54. APROBACIÓN O RECHAZO DE LAS OBRAS, MATERIALES Y EQUIPOS 

Como norma general todos los materiales, equipos y obras deberán satisfacer lo especificado 

en el PET y/o especificaciones del fabricante, salvo que razones excepcionales de orden técnico 

aconsejaren otra alternativa que, de todos modos, quedará a criterio y aprobación de ENARSA. 

ENARSA podrá solicitar sin cargo alguno los ensayos correspondientes en el lugar que indique. 

El Contratista deberá tomar precauciones para que los materiales, equipos y obras se conserven 

en buen estado y no sufran perjuicios de ningún tipo, ya sea por la acción de los agentes atmosféricos 

o por cualquier otra causa. 
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Los equipos y materiales serán depositados en un depósito de acopio transitorio, propuesto por 

la Contratista y aprobado previamente por la Inspección de obra. 

ENARSA podrá tomar las medidas que considere necesarias con respecto a cualquier equipo o 

material que el Contratista tenga en depósito.  

 

ARTÍCULO 55. INSPECCIONES EN TALLERES Y DEPÓSITOS 

ENARSA o su representante designado a tal fin, tendrá libre acceso a los talleres y depósitos 

del Contratista, Subcontratistas, Proveedores, en cualquier momento en que se efectúen las tareas de 

fabricación y armado, y/o verificación y ensayo de materiales, elementos y productos. 

Las inspecciones que se realicen en talleres y depósitos, no liberan al Contratista de su 

responsabilidad respecto al comportamiento ulterior de los productos en su lugar de destino, ni 

representan responsabilidad para ENARSA. 

En consecuencia el Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para verificar la 

procedencia, calidad y condiciones de los materiales que se utilicen, y la bondad de la mano de obra 

por cuanto será el único responsable por las fallas y deficiencias que se pudieran originar hasta que 

venzan los plazos de garantía. 

 

ARTÍCULO 56. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Para todas aquellas operaciones de medición, verificaciones, pruebas o ensayos de las obras 

previstas en las especificaciones, el Contratista deberá disponer de los implementos necesarios, toda 

vez que ello le sea requerido por ENARSA o la Inspección y en particular cuando solicite mediciones, 

verificaciones o pruebas donde se haga necesario contar con los mismos para constatar el fiel 

cumplimiento del Contrato. 

 

ARTÍCULO 57. ENSAYOS 

Se realizarán los ensayos previstos en el PET. 

 

ARTÍCULO 58. GARANTÍA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS 

El contratista garantiza que todos los bienes y materiales suministrados en virtud del contrato 

son nuevos y sin uso. El contratista garantiza además que todos los bienes y materiales suministrados 



GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO(GNEA) 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GNEA N° 003/2015 

INGENIERÍA, PROVISIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES Y  
CONSTRUCCIÓN – ETAPA 3  

 

 58 

en virtud del contrato estarán libres de defectos resultantes: del diseño, de los materiales o la mano de 

obra o de algún acto u omisión del contratista, que puedan manifestarse durante el uso normal de los 

bienes en las condiciones imperantes para el destino de los mismos. 

 

ARTÍCULO 59. PENALIDADES 

Los plazos de entrega resultan un factor esencial y ENARSA sufrirá daños y perjuicios si el 

Contratista no cumpliere con los mismos. 

Los incumplimientos de las obligaciones derivadas del contrato importarán la aplicación de 

las sanciones que se detallan a continuación, sin perjuicio de toda otra penalidad o sanción que pudiere 

ser aplicable en virtud de las disposiciones de la Ley Nº 13.064, normas complementarias y 

reglamentarias: 

 

1) Multa por entrega tardía de las obras 

Cuando el Contratista no entregare las obras dentro del plazo estipulado en este Pliego, 

ENARSA podrá aplicar una multa equivalente al VEINTIDÓS CENTÉSIMOS POR 

CIENTO (0, 22%) del monto total del Contrato por cada día de demora. 

 

2) Multas por mora en la ejecución de las obras 

Cuando el Contratista proceda a la ejecución del Contrato con lentitud, de modo que la parte 

ejecutada no corresponda al tiempo previsto en el Plan de trabajo, ENARSA podrá aplicar 

una multa equivalente a UN CENTÉSIMO POR CIENTO (0,01%) del monto total del 

Contrato por cada día de mora. 

La determinación de los días por mora en la entrega de la obra, se obtendrá del Plan de 

Trabajos. 

A juicio de ENARSA estas multas podrán ser reiteradas o suspendidas hasta el cese de la 

infracción. 

 

3) Multas por paralización o suspensión de las obras sin causa justificada. 
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Si el Contratista paralizara o suspendiera los trabajos sin causa debidamente justificada y 

aceptada por ENARSA, se le aplicará una multa de CINCO CENTÉSIMOS POR CIENTO 

(0,05%) del monto total del contrato por cada día de paralización o suspensión. 

A juicio del ENARSA estas multas podrán ser reiteradas o suspendidas hasta el cese de la 

infracción. 

Toda infracción a estas obligaciones podrá ser considerada como un incumplimiento grave a 

los efectos de la rescisión del contrato (conf. Artículo 36 de la Ley Nº 13.064). 

 

4) Multas por negativa a recibir las Órdenes de Servicio, por incumplimiento de las mismas o 

por mora en su cumplimiento. 

Toda negativa por parte del contratista a recibir o cumplir una Orden de Servicio impartida 

por la Inspección de Obra en los plazos y bajo las condiciones fijadas al efecto, importará la 

aplicación de las siguientes multas: 

a) Del UN CENTÉSIMO POR CIENTO (0,01%) del monto total del contrato por cada orden 

de servicio incumplida, no recibida en debido tiempo y forma o cumplida fuera de término; 

b) Del UN CENTÉSIMO POR CIENTO (0,01%) del monto total del contrato por cada día de 

mora en recibir la orden de servicio o dar efectivo, correcto y total cumplimiento a una orden 

de servicio ya impartida. 

 

En caso de reiteración de un incumplimiento a una orden de servicio, o de su cumplimiento 

tardío, ENARSA podrá solicitar al Contratista que sustituya al Representante Técnico, 

proponiendo el sustituto. Si la reiteración se refiriere a la negativa a recibir una orden de 

servicio, se duplicarán las multas establecidas precedentemente, y las mismas serán 

comunicadas al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

Cuando el importe de las penalidades por incumplimiento varios alcance el DIEZ POR 

CIENTO (10%) del monto del contrato, ENARSA podrá optar por su rescisión por culpa del 

Contratista, o por la continuación del mismo.  

En los casos de UTE / Consorcios, las sanciones que pudieren ser aplicadas deberán ser 

afrontadas en forma solidaria, conjunta e ilimitada por todos los integrantes de la misma. 
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A los fines del presente artículo, se entenderá por monto del contrato, el monto original del 

contrato con más sus ampliaciones y las redeterminaciones de precios que se hubieren aprobado en el 

marco del Decreto Nº 1.295/02. 

 

ARTÍCULO 60. SANCIONES 

Sin perjuicio de las multas especificadas en el presente pliego, también podrán ser aplicadas las 

siguientes sanciones: 

 

Tipo de sanciones 

Las sanciones previstas se complementan con las siguientes: 

1) Al Contratista 

a) Multas 

b) Descuentos por deficiencias en la calidad de los productos entregados. 

c) Solicitud de suspensión en el R.N.C.O.P. 

2) Al Representante Técnico y/o al Representante en Obra 

a) Llamado de atención 

b) Apercibimiento 

c) Suspensión 

d) Sustitución 

e) Información al Colegio Profesional correspondiente de la sanción impuesta. 

 

Oportunidad de aplicación de las sanciones: 

1- Al Contratista 

 

a) Descuentos por deficiencias en la calidad de los productos especificados. En los casos que 

se compruebe la carencia en la resistencia, materiales o dimensiones exigidos, o por incumplimiento 

de lo establecido en el Pliego, siempre y cuando dicha situación no implique, a juicio de la Inspección 

de Obra, un riesgo para la construcción del GNEA. 

Este descuento es de carácter penal y no será necesariamente proporcional al valor económico 

del material o elemento ausente, sino al de disminución de la cantidad de resistencia o durabilidad que 
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este hecho es susceptible de producir, en comparación con lo que establezcan las respectivas 

especificaciones técnicas y sus complementarias. Dicho descuento será determinado por ENARSA, 

cuya decisión será inapelable. De no ser aceptado por el Contratista, el mismo deberá efectuar la 

reposición del producto en cuestión, a satisfacción de la Inspección. 

Cuando se compruebe fehacientemente que el Contratista ha realizado actos dolosos con el 

objeto de beneficiarse ilícitamente (empleo de materiales prohibidos o que no cumplan con lo 

establecido en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, etc.). 

 

b) Aumento de los plazos de garantía  

I.- Cuando los productos, o parte de los mismos adolezcan de defectos o mala terminación que, 

a juicio de la Inspección, no afecte esencialmente a su fin o vida útil. 

II.- Subsidiariamente en todos los casos en que se aplique un descuento penal para cubrir la 

mayor erogación y los inconvenientes que la mala calidad de los productos pueda significar para 

ENARSA. 

 

2- Al Representante Técnico y/o al Representante en Obra 

a) Llamado de atención 

I.- Por día de ausencia injustificada. 

II.- Por no concurrir a citación debidamente notificada, en el horario, fecha y lugar establecidos 

b) Apercibimiento 

Cuando se produzca un segundo motivo para el llamado de atención, se aplicará 

apercibimiento. 

c) Suspensión 

I- Al cumplirse dos apercibimientos, corresponderá suspensión automática de un (1) mes. 

II.- Por la reiteración de hechos que puedan comprometer la calidad de los productos: 

suspensión por seis (6) meses. 

d) Sustitución 

I.- Cuando habiendo sido suspendido anteriormente dos (2) veces, por reiteración de hechos 

punibles se hiciera pasible de una nueva suspensión. 
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II.- Por faltas graves o comprobación de dolo. La sustitución del Representante Técnico es 

sanción que alcanza a sus titulares en la totalidad de las obras donde desempeñen funciones, 

informándose de ello al Colegio Profesional correspondiente. 

La aplicación de sanciones penales por parte de ENARSA, lo será sin perjuicio del derecho 

que tiene éste de rescindir el Contrato por incumplimiento del Contratista. 

 

ARTÍCULO 61. CAUSALES DE RESCISIÓN POR CULPA DEL CONTRATISTA 

Sin perjuicio de las causales genéricas de rescisión de contrato previstas en la Ley Nº 13.064 y 

sus modificaciones y reglamentaciones y en las disposiciones de la documentación licitatoria del 

presente llamado, ENARSA tendrá la facultad de proceder a la rescisión unilateral del CONTRATO 

por culpa del CONTRATISTA, en los siguientes casos: 

 

a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del 

CONTRATO y los documentos que lo integran. 

b) Cuando en la oferta se hubiera incurrido dolosamente en inexactitudes graves que determinaron 

la adjudicación. 

c) Cuando el CONTRATISTA sea culpable de fraude o negligencia, o incumpla las obligaciones y 

condiciones estipuladas en el contrato. 

d) Vencido el plazo de cumplimiento de contrato o en su caso de su prórroga, sin que se hubiese 

ejecutado la totalidad del objeto del presente llamado, ENARSA podrá considerarla causal de 

rescisión del contrato. 

f) Cuando exista cesión de todo o parte del contrato, sin que la misma haya sido autorizada 

previamente por ENARSA. 

g) Concurso o Quiebra del contratista. 

h) Cuando las multas aplicadas superen el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del 

Contrato. 

 

En todos los casos enunciados, la rescisión operada acarreará la pérdida de la garantía del 

cumplimiento del contrato por la parte no cumplida hasta el momento. 
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Asimismo, ENARSA podrá, previo informe fundado, establecer las sumas líquidas exigibles y 

retener de los importes que deba al CONTRATISTA, las multas y correcciones por deficiencias 

originadas en tal rescisión, o emergentes del desenvolvimiento del contrato, sin necesidad de 

consentimiento de los saldos por parte del CONTRATISTA, quien podrá oportunamente realizar las 

acciones que estime pertinentes. 

 

ARTÍCULO 62. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

Será de aplicación el procedimiento de redeterminación de precios establecido en el Decreto 

Nº 1.295/02, sus normas complementarias y modificatorias. 

 

A) VARIACIÓN DE REFERENCIA (VR): 

Se adoptará como disparador la fórmula polinómica alternativa V.2 (desagües urbanos) 

definida en el artículo 5º de la Metodología de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra 

Pública anexa al Decreto 1295/2002.  

 

B) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON SU OFERTA ECONÓMICA (SOBRE Nº 2): 

Los oferentes deberán presentar, conforme a los rubros del Plan de Certificación (ANEXO 

VII), la siguiente documentación:  

a) Las planillas del Anexo XII. 

b) El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios 

unitarios, o su incidencia en el precio total, manteniendo los ítems de la planilla del Anexo XII, 

cuando corresponda. 

c) Los análisis de precios de cada uno de los ítems desagregados en todos sus componentes, 

incluyendo las cargas sociales y tributarias. 

La falta de presentación de tales elementos implicará la inmediata descalificación de la oferta 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 63. CONTROL DE RECEPCIÓN 

Se entiende como control de recepción a la actividad de verificación que ejerce la Inspección 

de Obra en cada una de las etapas previstas en el Cronograma de Entrega. 
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Los controles se realizarán en función del cómputo discriminado por rubros, geometrías, 

materiales, etc. establecidos en dicho cronograma. 

Es una actividad totalmente independiente de la del control de producción. El Inspector de obra 

coloca el énfasis en controlar el producto acabado, entregado por la etapa de producción anterior. Para 

ello el Inspector ejerce el control sobre variables que sean representativas de la calidad del producto 

acabado acorde a las especificaciones técnicas, con independencia del tiempo de respuesta, e incluso 

del costo de los ensayos. 

Su misión principal es la de verificar, con el menor margen de error posible, que recibe la 

calidad pactada.  

 

ARTÍCULO 64. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN 

Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier 

estado de la licitación, o de la rescisión de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier 

dádiva a fin de que: 

a) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una licitación o contrato, 

hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 

b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público 

con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus 

funciones. 

c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado 

público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a 

sus funciones. 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en 

interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, 

mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier 

otra persona física o jurídica. 

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado 

en grado de tentativa. 
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ANEXO I. MODELO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE ACEPTACIÓN DE 

COMPETENCIA 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GNEA N°003/2015 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA) 

 

Yo, ……………………………. en mi carácter de …………………de la 

empresa…………………………………………..declaro bajo juramento que, para la resolución de 

toda cuestión vinculada a la interpretación, aplicación o ejecución de todas las obligaciones dimanadas 

del presente Pliego, me someto a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso 

Administrativo Federal con sede en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES de la 

REPUBLICA ARGENTINA, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción. 

 

………………………… 

FIRMA Y ACLARACIÓN 
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ANEXO II. MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE LA EMPRESA REFERENTE AL 

ARTÍCULO 9 DEL PCGYE 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GNEA N° 003/2015 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA) 

 

 

Declaro bajo juramento que la empresa ------------------------------------------ 

(Nombre de la firma) 

a) No se encuentra comprendida en algún causal de incompatibilidad para contratar con el 

Estado. 

b) No se encuentra inhabilitada por condena judicial. 

c) No se encuentra en situación de quiebra (no rehabilitado). 

d) No se le ha rescindido ningún contrato por su culpa, con cualquier organismo de la 

Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal, durante los últimos 5 años. 

e) No es evasora ni deudora impositiva y previsional.  

f) No se encuentra suspendida por decisión del Registro de Constructores de Obras Públicas. 

 

 

 

 

 

………………………… 

FIRMA Y ACLARACIÓN 
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ANEXO III. MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE CADA DIRECTOR, DIRECTOR 

SUPLENTE, SÍNDICO, SOCIO GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

SOCIEDAD Y REFERENTE AL ARTÍCULO 9 DEL PCGYE 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GNEA N° 003/2015 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA) 

 

 

Yo -(Nombre del declarante) ----------------------, en carácter de (Cargo en la empresa)  de la (Nombre 

de la empresa), declaro bajo juramento que: 

 

a) No me encuentro comprendido en algún causal de incompatibilidad para contratar 

con el Estado. 

b) No me encuentro inhabilitado por condena judicial. 

c) No me encuentro en situación de quiebra. 

d) No soy evasor ni deudor impositivo o previsional. 

 

 

 

 

---------------------------------- 

(FIRMA DEL DECLARANTE) 
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ANEXO IV.A. DECLARACIÓN DE JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GNEA N° 003/2015 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA) 

 

Razón Social, Denominación o nombre completo: 

CUIT: 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 

Tipo: Nº Ejercicio 

Clase: 

Modalidad: 

Lugar, día y hora del acto de apertura: 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que 

no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL, o sus entidades descentralizadas. 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que 

los juicios que mantiene con el ESTADO NACIONAL, o sus entidades descentralizadas, son 

los que se detallan a continuación. 

Carátula Número de 

expediente 

Monto 

Reclamado 

Fuero, juzgado 

y secretaría 

Entidad demandada 

     

FIRMA:   

ACLARACIÓN:   

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:   

CARÁCTER:   

LUGAR Y FECHA:   
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ANEXO IV.B. DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CON ENARSA 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GNEA N° 003/2015 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA) 

 

Razón Social, Denominación o nombre completo: 

CUIT: 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 

Tipo: Nº Ejercicio 

Clase: 

Modalidad: 

Lugar, día y hora del acto de apertura: 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que 

no mantiene juicios con el Energía Argentina S.A. 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que 

los juicios que mantiene con Energía Argentina S.A., son los que se detallan a continuación. 

Carátula Número de 

expediente 

Monto 

Reclamado 

Fuero, juzgado 

y secretaría 

Entidad demandada 

     

FIRMA:   

ACLARACIÓN:   

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:   

CARÁCTER:   

LUGAR Y FECHA:   
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ANEXO V. FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GNEA N° 003/2015 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA) 

 

(Original y dos copias) 

La forma de la propuesta será la siguiente: 

(Lugar y Fecha)……………………………… 

 

SEÑOR  

S                                       /                                         D 

 

El (o los) que suscribe (n), con domicilio en............................................................., en su 

carácter de representante/s legal/les (o titular/es) de la/s empresa/s............................................se 

compromete/n a cumplir íntegramente con la prestación por el sistema de Ajuste Alzado del Renglón 

Nº……….., comprometiéndose asimismo a realizar todos los tramites que sean necesarios para 

cumplir satisfactoriamente con esta Propuesta, las bases de la presente LICITACIÓN PÚBLICA 

NACIONAL GNEA N° 003/2015 y todo lo dispuesto en los documentos que integran el contrato, 

dentro del plazo establecido en el Pliego. 

Esta oferta será mantenida por el término de CIENTO VEINTE (120) días corridos 

contados a partir de la fecha de la apertura del Sobre N° 1, renovándose en forma automática de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 12 del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales de la 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GNEA N° 003/2015. 

Como garantía de esta Propuesta, se acompaña.......................................... por un monto 

de PESOS.................... ($.............................). 

 

Saluda (n) al Señor……………… muy atentamente. 
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ANEXO VI. FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GNEA N° 003/2015 

 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA) 

(Original y dos copias) 

La forma de la propuesta será la siguiente: 

 

(Lugar y Fecha)……………………………… 

 

SEÑOR  

S                              /                                     D 

 

El (o los) que suscribe (n), con domicilio en............................................................., en su carácter de 

representante/s legal/les (o titular/es) de la/s empresa/s............................................se compromete/n a 

cumplir íntegramente con la prestación por el sistema de Ajuste Alzado del Renglón Nº……….., 

comprometiéndose asimismo a realizar todos los tramites que sean necesarios para cumplir 

satisfactoriamente con esta Propuesta, las bases de la presenta LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

GNEA N° 003/2015 y todo lo dispuesto en los documentos que integran el contrato, dentro del plazo 

establecido en el Pliego, sin incluir el relevamiento catastral y mensuras, por un monto de 

PESOS..............................($..........................) más IVA PESOS…...................…($.....................). 

Para el relevamiento catastral y mensuras el monto correspondiente es de 

PESOS.........................($..................).más IVA PESOS…................…($.....................), siendo 

opcional para ENARSA la adjudicación de este rubro. 

Saluda (n) al Señor……………… muy atentamente.  
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ANEXO VII. PLAN DE CERTIFICACIÓN DE LOS RENGLONES 1a 4(SEGÚN 

CORRESPONDA) 

El Oferente deberá completar los porcentajes de incidencia del Plan detallado a continuación:  

Obra Rubro Descripción 

Rango de 

incidencia 

aceptado 

(%)  

Unidad 

INGENIERÍA 1.1 Ingeniería de Detalle  documento 

LOGÍSTICA 

2.1 Movilización máx. 8,0% gl 

2.2 Desmovilización  gl 

2.3 Flete de Cañería máx. 9,0% gl 

2.4 Compra de Equipos máx. 5,0% u 

CONSTRUCCIÓN 

GASODUCTO 

3.1.a Apertura y nivelación de Pista Ø24” La suma 

de para 

todos los 

diámetros 

será máx. 

2,0 % 

m 

3.1.b Apertura y nivelación de Pista Ø16” m 

3.1.c Apertura y nivelación de Pista Ø10” m 

3.1.d Apertura y nivelación de Pista Ø8” m 

3.1.e Apertura y nivelación de Pista Ø6” m 

3.1.f Apertura y nivelación de Pista Ø4” m 

3.2 Topografía y estaqueado del trazado  m 

3.3.a Zanjeo Ø24”  m 

3.3.b Zanjeo Ø16”  m 

3.3.c Zanjeo Ø10”  m 

3.3.d Zanjeo Ø8”  m 

3.3.e Zanjeo Ø6”  m 

3.3.f Zanjeo Ø4”  m 

3.4.a Desfile de caños Ø24” 
La suma 

de para 

todos los 

diám. será 

máx. 7,0 

m 

3.4.b Desfile de caños Ø16” m 

3.4.c Desfile de caños Ø10” m 

3.4.d Desfile de caños Ø8” m 
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Obra Rubro Descripción 

Rango de 

incidencia 

aceptado 

(%)  

Unidad 

CONSTRUCCIÓN 

GASODUCTO 

3.4.e Desfile de caños Ø6” 
 

m 

3.4.f Desfile de caños Ø4” m 

3.5.a Soldadura Ø24”  Costura 

3.5.b Soldadura Ø16”  Costura 

3.5.c Soldadura Ø10”  Costura 

3.5.d Soldadura Ø8”  Costura 

3.5.e Soldadura Ø6”  Costura 

3.5.f Soldadura Ø4”  Costura 

3.6.a Radiografiado de soldaduraØ24”  Costura 

3.6.b Radiografiado de soldadura Ø16”  Costura 

3.6.c Radiografiado de soldadura Ø10”  Costura 

3.6.d Radiografiado de soldadura Ø8”  Costura 

3.6.e Radiografiado de soldadura Ø6”  Costura 

3.6.f Radiografiado de soldadura Ø4”  Costura 

3.7.a 
Montaje de válvulas de bloqueo y accesorios 

requeridos para su funcionamiento Ø24” 
 u 

3.7.b Montaje de válvulas de bloqueo y accesorios 

requeridos para su funcionamiento Ø16” 
 u 

3.7.c Montaje de válvulas de bloqueo y accesorios 

requeridos para su funcionamiento Ø10” 
 u 

3.7.d Montaje de válvulas de bloqueo y accesorios 

requeridos para su funcionamiento Ø8” 
 u 

3.7.e Montaje de válvulas de bloqueo y accesorios 

requeridos para su funcionamiento Ø6” 
 u 

3.7.f Montaje de válvulas de bloqueo y accesorios 

requeridos para su funcionamiento Ø4” 
 u 

3.8.a Montaje de trampas de scrapper y accesorios 

requeridos para su funcionamientoØ24” 
 barrel 

3.8.b 
Montaje de trampas de scrapper y accesorios 

requeridos para su funcionamientoØ16” 
 barrel 

3.8.c 
Montaje de trampas de scrapper y accesorios 

requeridos para su funcionamientoØ10” 
 barrel 
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Obra Rubro Descripción 

Rango de 

incidencia 

aceptado 

(%)  

Unidad 

CONSTRUCCIÓN 

GASODUCTO 

3.8.d 
Montaje de trampas de scrapper y accesorios 

requeridos para su funcionamientoØ8” 
 barrel 

3.8.e 
Montaje de trampas de scrapper y accesorios 

requeridos para su funcionamientoØ6” 
 barrel 

3.8.f 
Montaje de trampas de scrapper y accesorios 

requeridos para su funcionamientoØ4” 
 barrel 

3.9.a Revestimiento de Juntas (Mantas) Ø24”  costura 

3.9.b Revestimiento de Juntas (Mantas) Ø16”  costura 

3.9.c Revestimiento de Juntas (Mantas) Ø10”  costura 

3.9.d Revestimiento de Juntas (Mantas) Ø8”  costura 

3.9.e Revestimiento de Juntas (Mantas) Ø6”  costura 

3.9.f Revestimiento de Juntas (Mantas) Ø4”  costura 

3.10.a Bajada a zanja y tapada Ø24”  m 

3.10.b Bajada a zanja y tapada Ø16”  m 

3.10.c Bajada a zanja y tapada Ø10”  m 

3.10.d Bajada a zanja y tapada Ø8”  m 

3.10.e Bajada a zanja y tapada Ø6”  m 

3.10.f Bajada a zanja y tapada Ø4”  m 

3.11.a Prueba hidráulica Ø24”  m 

3.11.b Prueba hidráulica Ø16”  m 

3.11.c Prueba hidráulica Ø10”  m 

3.11.d Prueba hidráulica Ø8”  m 

3.11.e Prueba hidráulica Ø6”  m 

3.11.e Prueba hidráulica Ø4”  m 

3.12.1.a Secado con metanol Ø24”  m 

3.12.1.b Secado con metanol Ø16”  m 

3.12.2.a Secado con aire deshidratado Ø10”  m 
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Obra Rubro Descripción 

Rango de 

incidencia 

aceptado 

(%)  

Unidad 

CONSTRUCCIÓN 

GASODUCTO 

3.12.2.b Secado con aire deshidratado Ø8”  m 

3.12.2.c Secado con aire deshidratado Ø6”  m 

3.12.2.d Secado con aire deshidratado Ø4”  m 

3.13 Tendido del tritubo  m 

3.14 Instalación de fibra óptica y empalmes  m 

3.15 Protección Catódica  gl 

3.16 Cruces Especiales  u 

3.17 
Precomisionado, Comisionado y Puesta en 

Marcha 
 gl 

3.18.a Pasaje de Caliper Ø24”  gl 

3.18.b Pasaje de Caliper Ø16”  gl 

3.18.c Pasaje de Caliper Ø10”  gl 

3.18.d Pasaje de Caliper Ø8”  gl 

3.18.e Pasaje de Caliper Ø6”  gl 

3.18.f Pasaje de Caliper Ø4”  gl 

3.19 
Recomposición del terreno y limpieza final de 

obra 
 m 

3.20 Medición en localidades  u 

3.21 ERP y Odorización en localidades  u 

3.22 Instalación de red de polietileno  m 

3.23 Instalación de servicio integral de polietileno  u 

3.24 
Instalación para servicios generales (sólo 

Renglones 1 y 3) 
 u 

3.25 Documentación Conforme A Obra min 4 % gl 

TOTAL 100%  
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ANEXO VIII. DISCRIMINACIÓN Y ALCANCE DE LOS ÍTEMS A CERTIFICAR 

 

A los efectos de definir el contenido y alcance de los trabajos a medir por la Inspección, se describen a 

continuación los ítems de la Planilla de Certificación. 

 

ÍTEM 1.1 - INGENIERÍA DE DETALLE 

Incluye la totalidad de la documentación, según el PET, necesaria para la ejecución de los 

trabajos contratados, entre otros: planos, especificaciones, procedimientos, croquis, listado de 

materiales, stress analysis, memorias de cálculo, estudio de suelos, etc. 

Metodología de medición 

Se medirá por avances parciales de documentación aprobada para construcción por ENARSA. 

La Contratista presentará al inicio de la obra un listado de documentación a presentar para todo 

el proyecto que se usará para establecer los porcentajes de avance. 

 

ÍTEM 2.1 – MOVILIZACIÓN 

Comprende todas las tareas necesarias para que la Contratista esté en condiciones de iniciar los 

trabajos. Incluye construcción de obradores y depósitos, adecuación de terrenos para estiba de 

las cañerías, transporte de máquinas para el trabajo, etc. 

Metodología de medición 

Se medirá por avance global del ítem. Cabe aclarar que los porcentajes de avance parcial de este 

ítem deberán ser puestos a consideración de ENARSA cinco (5) días antes de la Certificación de 

los mismos, para que ésta expida dentro de los tres (3) días de dicha presentación. El porcentaje 

que apruebe ENARSA será el que se certificará efectivamente. 

 

ÍTEM 2.2 – DESMOVILIZACIÓN 

Comprende todas las tareas necesarias que debe realizar la Contratista una vez finalizados los 

trabajos. Incluye desarme de obradores y depósitos, transporte de máquinas, recomposición de 

los terrenos a su estado original, etc. 

Metodología de medición 

Se medirá por avance global del ítem. 
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ÍTEM 2.3 – FLETE DE CAÑERIA 

Incluye el transporte y descarga de la cañería a ser entregada por ENARSA, según el renglón 

correspondiente. 

El oferente deberá cotizar el flete desde un radio de 80km desde la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires hasta su acopio en obra. Además, en su oferta deberá definir en forma separada el precio 

por kilómetro por camión a fin de ajustar en más o en menos al precio cotizado si el lugar de 

origen de los caños entregados por ENARSA no se encontrare dentro del radio establecido. 

Metodología de medición 

Se medirá por metro de cañería desfilada o estibada en obrador o lugares de acopio aprobados 

por la Inspección. 

 

ÍTEM 2.4 – COMPRA DE EQUIPOS 

Incluye la compra de los siguientes equipos: 

• Válvulas de bloqueo de línea 

• Barrel de trampas de scraper 

• Separadores 

• Tanques de Choque 

• Puentes de Medición con el computador de flujo 

• Puentes de Regulación 

• Odorizadores 

• Calentadores 

 

Metodología de medición 

Se medirá por equipo totalmente fabricado y probado en taller, a satisfacción de la inspección de 

obra y previa entrega de un seguro de caución por la tenencia del equipo, que será devuelto una 

vez que el equipo sea montado en su base, según resulte de la Ingeniería de Detalle. 

 

ÍTEM 3.1 – APERTURA Y NIVELACIÓN DE PISTA 
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Comprende el desmonte y todos los trabajos de movimiento de suelos para nivelar el terreno en 

la zona de implantación del gasoducto e instalaciones de superficie, según lo indicado en el 

Artículo 9.3 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

Metodología de medición 

Se medirá por metro de nivelación de pista totalmente terminado, a satisfacción de la inspección 

de obra. 

 

ÍTEM 3.2 – TOPOGRAFÍA Y ESTAQUEADO DEL TRAZADO 

Comprende los trabajos de topografía y estaqueado del trazado del gasoducto según los planos 

de la Ingeniería de Detalle aprobadas, según lo indicado en el Artículo 9.5.1 del Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales. 

Metodología de medición 

Se medirá por metro de terreno topografiado y estaqueado, a satisfacción de la inspección de 

obra. 

 

ÍTEM 3.3 – ZANJEO 

Comprende la realización del zanjeo para enterrar la cañería, incluyendo zanjeo manual o 

mecánico y todos los demás trabajos necesarios para la seguridad del personal (escaleras, uso de 

explosivos, estabilización de taludes, etc.), según lo indicado en el Artículo 9.5.2 del Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales. 

Metodología de medición 

Se medirá por metro de zanja realizada, a satisfacción de la inspección de obra. 

 

ÍTEM 3.4 – DESFILE DE CAÑERÍAS 

Comprende todas las tareas necesarias para el tendido de la cañería previo a la soldadura, 

incluyendo el curvado de los caños en frío, según lo indicado en el Artículo 9.6 del Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales. 

Metodología de medición 

Se medirá por metro de cañería tendida. 
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ÍTEM 3.5 – SOLDADURA 

Comprende todas las tareas necesarias para el soldado de los caños, incluyendo las reparaciones, 

si fuera necesario, según lo indicado en el Artículo 9.7 del P.E.T.G. 

Metodología de medición 

Se medirá por costura terminada, incluyendo la georreferenciación de la misma. Sólo en el caso 

de la cañería soldada en doble junta en el obrador, se certificará hasta setenta por ciento (70%) y 

el resto cuando la misma se encuentre instalada y georreferenciada. 

 

ÍTEM 3.6 – RADIOGRAFIADO DE SOLDADURA 

Incluye todas las tareas necesarias para el estudio por medio de gammagrafía de las soldaduras, 

según lo indicado en el Artículo 9.7.2 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

Metodología de medición 

Se medirá por radiografía realizada, incluyendo el informe de la misma. 

 

ÍTEM 3.7 – MONTAJE DE VALVULA DE BLOQUEO DE LÍNEA 

Incluye la instalación de la válvula de bloqueo de línea y la provisión e instalación de cañerías, 

accesorios, válvulas y la mano de obra para la construcción e instalación de la válvula de 

bloqueo del gasoducto, según las especificaciones del PET. 

Comprende soldadura, radiografiado, pruebas hidráulicas de las válvulas de bloqueo, instalación 

del actuador, parcheos, soportes metálicos y de hormigón, interconexión al gasoducto y a las 

cañerías y cerco perimetral. 

Metodología de medición 

Por conjunto totalmente terminado, radiografiado, revestido, instalado y conectado en su 

posición definitiva con soportes y anclajes, con su cerco perimetral. 

 

ÍTEM 3.8 – MONTAJE DE TRAMPAS DE SCRAPER 

Incluye la instalación de barrels de impulsión/recepción y la provisión e instalación de cañerías, 

accesorios, válvulas y la mano de obra para la construcción e instalación de trampas de scraper, 

según lo indicado en el Artículo 9.12.2.1 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
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Comprende soldadura, radiografiado, pruebas hidráulicas de las válvulas de bloqueo, instalación 

de los actuadores, instalación del barrel, parcheos, soportes metálicos y de hormigón, 

interconexión al gasoducto y a las cañerías y cerco perimetral. 

 

Metodología de medición 

Se certificarán de acuerdo a los siguientes hitos de completamiento de cada trampa, en forma 

independiente: civil (30 %), mecánico (40%), eléctrico y electrónico (10%) , puesta en marcha 

(20 %). Para la certificación, cada hito deberá estar terminado a completa satisfacción de la 

inspección. 

 

ÍTEM 3.9 – REVESTIMIENTO DE JUNTAS 

Incluye todas las tareas necesarias para el revestimiento de las uniones soldadas, según lo 

indicado en PET. 

Metodología de medición 

Se medirá por costura revestida, a satisfacción de la inspección de obra. 

 

ÍTEM 3.10 – BAJADA A ZANJA Y TAPADA 

Comprende todas las tareas necesarias para el bajado de la cañería a la zanja luego de la 

soldadura y el revestimiento de las juntas, incluyendo la colocación de las referencias para los 

scraper instrumentados previo a la bajada, según lo indicado en los Artículos 9.8 y 9.9 del Pliego 

de Especificaciones Técnicas Generales. 

Metodología de medición 

Se medirá por metro de cañería bajada a zanja y tapada, a satisfacción de la inspección de obra. 

 

ÍTEM 3.11 – PRUEBA HIDRÁULICA 

Comprende todas las tareas necesarias para las pruebas hidrostáticas del gasoducto, según lo 

indicado en los Artículos 9.13.1, 9.13.2 y 9.13.3 del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales. 

Metodología de medición 

Se medirá por metro de cañería probada hidráulicamente. 
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ÍTEM 3.12 – SECADO 

Comprende todas las tareas necesarias para el secado del gasoducto, según lo indicado en el 

Artículo 9.13.4 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, según corresponda el método 

a emplear para el secado. 

Metodología de medición 

Se medirá por metro de cañería secada. 

 

ÍTEM 3.13 – TENDIDO DE TRITUBO 

Comprende todas las tareas necesarias para la instalación del tritubo de polietileno, incluyendo 

las cámaras de tiro, según lo indicado en el Artículo 9.17.1 del Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales. 

Metodología de medición 

Se medirá por metro de tritubo instalado, a satisfacción de la inspección de obra. 

 

ÍTEM 3.14 – INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA 

Comprende todas las tareas necesarias para el tendido de la fibra óptica dentro tritubo, 

incluyendo los empalmes, cajas de empalmes, patch panel, ensayos, etc., según lo indicado en el 

Artículo 9.17.2 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

Metodología de medición 

Se medirá por metro de fibra óptica tendida, a satisfacción de la inspección de obra. 

 

ÍTEM 3.15 – PROTECCION CATODICA 

Por la provisión e instalación de todos los elementos de protección catódica, según lo 

especificado en el Artículo 9.14 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

Metodología de medición 

Mojones y CMP – 30% del ítem, por avance global de obra. 

Elementos de corriente impresa – 30% del ítem, por avance global de obra. 

Puesta en Marcha, pruebas y mediciones finales – 40% del ítem, al finalizar las mismas. 
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ÍTEM 3.16 – CRUCES ESPECIALES 

Comprende todos los trabajos necesarios para la realización de cruces especiales en ríos, 

arroyos, rutas, caminos, vías ferroviarias, etc., ya sea por el método de perforación dirigida, 

tuneleado o a cielo abierto, según lo especificado en los Artículos 9.10 y 9.11 del Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales. 

Metodología de medición 

Por cruce especial terminado, a satisfacción de la inspección de obra. Se destaca que la 

soldadura de la columna se certificará en el ítem “Soldadura”. 

 

ÍTEM 3.17 – PRECOMISIONADO, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA 

Comprende todos los trabajos de precomisionado, comisionado y puesta en marcha de todas las 

instalaciones del gasoducto, según lo especificado en el Artículo 9.19 del Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales. 

Metodología de medición 

Por avance global de obra. 

 

ÍTEM 3.18 – PASAJE DE CALIPER 

Comprende los trabajos necesarios para el pasaje del caliper instrumentado, incluyendo el 

informe final, según lo especificado en el Artículo 9.13.5 del Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales. 

Metodología de medición 

Por la realización del pasaje del caliper por todo el gasoducto, incluyendo el informe final. 

 

ÍTEM 3.19 – LIMPIEZA Y RECOMPOSICIÓN FINAL 

Por la limpieza general de toda la zona de obra y el retiro de todos los sobrantes. Incluye toda 

nivelación, terraplenamiento, forestación, cartelería y señalización definitiva, etc., que hubiera 

que realizar en cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental u otras exigencias del proyecto 

constructivo y de lo expresado en los Artículos 9.9 y 9.15 del Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales. 

Metodología de medición 
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Por metro de traza de gasoducto totalmente terminado a satisfacción de la inspección de obra. 

 

ÍTEM 3.20 – MEDICIÓN EN LOCALIDADES 

Incluye la instalación del sistema completo descripto en los Pliegos de Especificaciones 

Técnicas de los Renglones 1, 2, 3, y 4, incluyendo el conexionado de transmisión de datos. 

Metodología de medición 

Se certificarán de acuerdo a los siguientes hitos de completamiento de cada planta, en forma 

independiente: civil (15 %), mecánico (35%), eléctrico y electrónico (30%), puesta en marcha 

(20 %). Para la certificación, cada hito deberá estar terminado a completa satisfacción de la 

inspección. 

 

ÍTEM 3.21 – ERP Y ODORIZACIÓN EN LOCALIDADES 

Por el montaje de las ERP’s y sus equipos complementarios (incluyendo odorizador y 

calentador) y el conexionado de todas las cañerías, según lo descripto en los Pliegos de 

Especificaciones Técnicas de los Renglones 1, 2, 3 y 4. 

Comprende la provisión de materiales menores y mano de obra para la conexión, ejecución de 

bases, soldadura, parcheos, pruebas, radiografiados, zanjeo y tapada, cercos perimetrales, etc. 

Metodología de medición 

Se certificarán de acuerdo a los siguientes hitos de completamiento de cada planta, en forma 

independiente: civil (15 %), mecánico (35%), eléctrico y electrónico (30%), puesta en marcha 

(20 %). Para la certificación, cada hito deberá estar terminado a completa satisfacción de la 

inspección. 

 

ÍTEM 3.22 – INSTALACIÓN DE RED DE POLIETILENO 

Comprende la instalación de una cañería de polietileno de alta densidad, según lo descripto en 

los Pliegos de Especificaciones Técnicas de los Renglones 1, 2, 3 y 4. 

Incluye la provisión de materiales y mano de obra para la conexión, unión por termofusión, 

pruebas, zanjeo y tapada, etc. 

Metodología de medición 

Por metro de cañería de polietileno instalada, a satisfacción de la inspección de obra. 
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ÍTEM 3.23 – INSTALACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE POLIETILENO 

Comprende la instalación de un servicio integral de polietileno de alta densidad, según lo 

descripto en los Pliegos de Especificaciones Técnicas de los Renglones 1, 2, 3 y 4. 

Incluye la provisión de materiales y mano de obra para la conexión, unión por termofusión, 

pruebas, zanjeo y tapada, etc. 

Metodología de medición 

Por servicio integral instalado, a satisfacción de la inspección de obra. 

 

ÍTEM 3.24 – INSTALACIÓN PARA SERVICIOS GENERALES (SOLO RENGLONES 1 Y 3)  

Comprende la construcción de la instalación para servicios generales, según lo descripto en los 

Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares de los Renglones 1 y 3. 

Incluye la provisión de materiales y mano de obra. 

Metodología de medición 

Se certificarán de acuerdo a los siguientes hitos de completamiento de cada planta, en forma 

independiente: civil (60 %), mecánico (20%), eléctrico (10%), puesta en marcha (10 %). Para la 

certificación, cada hito deberá estar terminado a completa satisfacción de la inspección. 

 

ÍTEM 3.25 – PLANOS CONFORME A OBRA  

Incluye la entrega y aprobación de toda la documentación conforme a obra, según el Artículo 5.6 

del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, debidamente aprobada por la inspección de 

obra y entregada a ENARSA. 

Metodología de medición 

Se medirá de la siguiente manera: 

 72% (setenta y dos por ciento): en forma proporcional a la entrega de los grupos de 

documentos I a VI (o sea 12% [doce por ciento] para cada grupo de documentos) indicados en 

el Artículo 5.6 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

 28% (veintiocho por ciento): cuando estén todos los documentos debidamente presentados y 

aprobados por ENARSA.  
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ANEXO IX. DECLARACIÓN JURADA CUMPLIMIENTO LEY 18.875 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GNEA N° 003/2015 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO (GNEA) 

 

(Lugar y Fecha) 

 

SEÑOR…… 

S                /             D 

 

…………………………..(Nombre del Representante), con domicilio en 

............................................................., declaro bajo juramento que mi representada, 

………………………………..(Nombre de la empresa), es considerada Empresa Local de la 

República Argentina, en los términos del artículo 7 de la Ley 18.875 y el artículo 9 del presente 

pliego. 
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ANEXO X. COMPROMISO DE LOS PROVEEDORES 

 

Para los materiales y equipos considerados críticos, listados en el presente Anexo, el Oferente deberá 

entregar con su oferta una Carta de Compromiso de cada uno de los proveedores. 

En la mentada Carta, los Proveedores deberán asegurar el compromiso de entrega en tiempo y forma 

de los materiales y/o equipos cotizados, confirmando Marca, Modelo, Características, Cumplimiento 

de las Especificaciones Técnicas y Plazo de Entrega. 

Los materiales y equipos que deberán contar con la citada Carta de Compromiso, de acuerdo al 

formulario que corre agregado en el presente Anexo, son como mínimo los detallados a continuación: 

 

- Accesorios de cañerías para soldar. 

- Bridas 

- Válvulas  

- Separadores 

- Skyd de regulación  

- Trampas de Scrapper 

- Puentes de medición 

- Cromatógrafos 

- Equipos de protección catódica 

- Juntas aislantes dieléctricas 

- Juntas monolíticas 
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FORMULARIO – CARTA DE COMPROMISO DEL PROVEEDOR
1
 

 

 

A: (nombre del Oferente)  

 

POR CUANTO [nombre del proveedor], proveedores de [nombre y/o descripción de los materiales y 

equipos], con fábricas ubicadas en [dirección de la fábrica] por medio de la presente asumimos el 

compromiso irrevocable de: 

 

1) brindar toda la colaboración, información y documentación necesaria, solicitada durante la etapa de 

evaluación de la propuesta presentada por [nombre del Oferente] y en las demás instancias previstas 

en el Pliego [referencia del Llamado a licitación]. 

2) permitir el acceso del personal designado por ENARSA a nuestras instalaciones a fin de que pueda 

realizar las inspecciones, pruebas, ensayos y demás acciones previstas en el Pliego, especialmente 

durante las etapas de evaluación de ofertas, fabricación y ejecución del contrato. 

3) en caso de ser [nombre del Oferente] contratista le proveeremos en tiempo oportuno y forma los 

materiales y equipos que detallamos a continuación y que se requieren en la presente Licitación, en los 

términos del Pliego que declaramos conocer íntegramente. 

 

Se autoriza a ENARSA a confirmar e investigar sobre la veracidad de toda la información 

suministrada, vinculada con el presente procedimiento licitatorio. 

 

Los materiales y equipos a proveer se detallan seguidamente:  

 

 

 

 

 

(Agregar nombre del firmante y aclaración del cargo que ocupa) 

 

                                                           

1. Esta carta deberá estar firmada por una persona autorizada, que tenga un poder para firmar documentos que obliguen al 

proveedor. El oferente deberá verificar si quién suscribe la nota posee facultades suficientes para hacerlo. El Oferente 

deberá incluirla en el Sobre N° 1 de su oferta. 
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ANEXO XI. Ley 25.551. COMPRE TRABAJO ARGENTINO 

Ley 25.551 

 

RÉGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

"Compre Trabajo Argentino" 

 

ARTICULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades 

autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, 

licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de 

provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán 

preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto 

por esta ley. 

 

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído 

en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados 

nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción. 

 

ARTICULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes de 

origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago 

contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, 

incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades 

calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas por otras empresas. 

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se 

utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en 

mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se 

otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas 

similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, 

su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional. 

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se 

incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos. 

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional 

deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que 

le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la 

reglamentación correspondiente. 

 

ARTICULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con 

bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su 

nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su 

pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen 

nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria 

y Comercio entregará dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de 

los bienes no nacionales a adquirir. 
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ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones 

en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras 

normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a 

la información que permita su participación en las mismas. Los pliegos de condiciones generales, 

particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco 

por mil (5‰) del valor del presupuesto de dicha adquisición. 

 

ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las 

contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente 

viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen nacional. Se 

considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y 

en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación. 

 

ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y 

organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de protección o de 

preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de 

importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir 

exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país; 

b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas 

por el monto de la misma. 

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que 

surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas. 

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o 

financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el 

financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas. 

 

ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un 

derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la 

presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar 

conocimiento del acto presuntamente lesivo. 

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas 

precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o realizar una oferta en 

firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, aportando la 

correspondiente garantía de oferta. 

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de contratación, el que 

podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las 

actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su interposición, 

cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la 

Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su sustanciación y 

resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días corridos, contados desde su 

recepción. 
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La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso 

interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará 

la vía administrativa. 

 

ARTICULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la 

contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, 

únicamente en los siguientes casos: 

 

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente que formuló la 

requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro 

de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo; 

b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la 

apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión 

Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado en trámite de 

adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada. 

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el 

trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán 

las actuaciones al comitente que elevó las actuaciones al citado organismo. 

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al comitente que formuló la 

requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la 

responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables. 

 

ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas 

prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios públicos o sus 

subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio 

en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, 

permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración pública nacional, sus 

dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por 

un lapso de tres (3) a diez (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique 

dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes. 

 

ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los encargados 

del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente. 

 

ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley será aplicable 

a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de 

materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición deba permanecer en secreto, a 

juicio del Poder Ejecutivo nacional. 

 

ARTICULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de 

condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus 

disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo. 

 

ARTICULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere 

otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y 
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empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1° 

sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o 

hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por 

la presente ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial. 

 

ARTICULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación 

fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o 

hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención 

indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las 

provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción 

establecida en el artículo 172 del Código Penal. 

 

ARTICULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno 

Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en 

sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley. 

 

ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya 

tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, 

en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente 

aspectos contemplados en el nuevo régimen. 

 

ARTICULO 18. — Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 

y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de 

aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, 

concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes 

directos. 

 

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente. 

 

ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional" 

se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente. 

 

ARTICULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional y 25.300, 

de pymes, y sus decretos reglamentarios. 

 

ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de 

sesenta (60) días de su promulgación. 

 

ARTICULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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ANEXO XII. PLANILLA CON APERTURA DE PRECIOS (Art. 62.B): 

 

Renglón N° XX (SEGÚN CORRESPONDA, INCLUIR SOLO EN SOBRE N°2) 

 

Se deberá completar la siguiente planilla para cada rubro de la planilla de certificación. 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS

MANO DE OBRA
Unidad de 

medida (a)

Carga horaria 

mensual (b)

Rendimiento

(c)

Costo unitario 

(Hora) (d)

Plazo (meses)

(e)

Costo total

(f) = (b)*(c )*(d)*( e)

Cargas Sociales 

totales (g)

Costo parcial del ítem

(h) = (f)+(g)

MATERIALES
Unidad de 

medida (a)

Rendimiento

(b)

Costo unitario

(c)

Cantidad total

(d)

Costo parcial ítem

(e)= (c)*(d)

EQUIPOS
Unidad de 

medida (a)

Total horas

(b)

Amortización 

(c)

Intereses

(d)

Reparaciones y 

repuestos (e )

Combustibles y 

lubricantes (f)

Costo horario

(g)=(c)+(d)+(e)+(f)

Costo parcial del ítem

(h)=(g)*(b)

Cálculo coeficiente de pase Incidencia (%)

Resumen  
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ANEXO XIII. PLANILLA DE COTIZACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS DE LOS 

RENGLONES 1 a 4(SEGÚN CORRESPONDA) 

 

Rubro Descripción Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

1.1 Ingeniería de Detalle  documento   

2.1 Movilización  gl   

2.2 Desmovilización  gl   

2.3 Flete de Cañería  gl   

2.4 Compra de Equipos  u   

3.1.a Apertura y nivelación de Pista Ø24”  m   

3.1.b Apertura y nivelación de Pista Ø16”  m   

3.1.c Apertura y nivelación de Pista Ø10”  m   

3.1.d Apertura y nivelación de Pista Ø8”  m   

3.1.e Apertura y nivelación de Pista Ø6”  m   

3.1.f Apertura y nivelación de Pista Ø4”  m   

3.2 Topografía y estaqueado del trazado  m   

3.3.a Zanjeo Ø24”  m   

3.3.b Zanjeo Ø16”  m   

3.3.c Zanjeo Ø10”  m   

3.3.d Zanjeo Ø8”  m   

3.3.e Zanjeo Ø6”  m   

3.3.f Zanjeo Ø4”  m   

3.4.a Desfile de caños Ø24”  m   

3.4.b Desfile de caños Ø16”  m   

3.4.c Desfile de caños Ø10”  m   

3.4.d Desfile de caños Ø8”  m   

3.4.e Desfile de caños Ø6”  m   

3.4.f Desfile de caños Ø4”  m   
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Rubro Descripción Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

3.5.a Soldadura Ø24”  Costura   

3.5.b Soldadura Ø16”  Costura   

3.5.c Soldadura Ø10”  Costura   

3.5.d Soldadura Ø8”  Costura   

3.5.e Soldadura Ø6”  Costura   

3.5.f Soldadura Ø4”  Costura   

3.6.a Radiografiado de soldadura Ø24”  Costura   

3.6.b Radiografiado de soldadura Ø16”  Costura   

3.6.c Radiografiado de soldadura Ø10”  Costura   

3.6.d Radiografiado de soldadura Ø8”  Costura   

3.6.e Radiografiado de soldadura Ø6”  Costura   

3.6.f Radiografiado de soldadura Ø4”  Costura   

3.7.a 
Montaje de válvulas de bloqueo y accesorios 

requeridos para su funcionamiento Ø24” 
 u   

3.7.b Montaje de válvulas de bloqueo y accesorios 

requeridos para su funcionamiento Ø16” 
 u   

3.7.c Montaje de válvulas de bloqueo y accesorios 

requeridos para su funcionamiento Ø10” 
 u   

3.7.d Montaje de válvulas de bloqueo y accesorios 

requeridos para su funcionamiento Ø8” 
 u   

3.7.e Montaje de válvulas de bloqueo y accesorios 

requeridos para su funcionamiento Ø6” 
 u   

3.7.f Montaje de válvulas de bloqueo y accesorios 

requeridos para su funcionamiento Ø4” 
 u   

3.8.a Montaje de trampas de scrapper y accesorios 

requeridos para su funcionamientoØ24” 
 barrel   

3.8.b 
Montaje de trampas de scrapper y accesorios 

requeridos para su funcionamientoØ16” 
 barrel   

3.8.c 
Montaje de trampas de scrapper y accesorios 

requeridos para su funcionamientoØ10” 
 barrel   

3.8.d 
Montaje de trampas de scrapper y accesorios 

requeridos para su funcionamientoØ8” 
 barrel   

3.8.e 
Montaje de trampas de scrapper y accesorios 

requeridos para su funcionamientoØ6” 
 barrel   

3.8.f 
Montaje de trampas de scrapper y accesorios 

requeridos para su funcionamientoØ4” 
 barrel   
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Rubro Descripción Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

3.9.a Revestimiento de Juntas (Mantas) Ø24”  costura   

3.9.b Revestimiento de Juntas (Mantas) Ø16”  costura   

3.9.c Revestimiento de Juntas (Mantas) Ø10”  costura   

3.9.d Revestimiento de Juntas (Mantas) Ø8”  costura   

3.9.e Revestimiento de Juntas (Mantas) Ø6”  costura   

3.9.f Revestimiento de Juntas (Mantas) Ø4”  costura   

3.10.a Bajada a zanja y tapada Ø24”  m   

3.10.b Bajada a zanja y tapada Ø16”  m   

3.10.c Bajada a zanja y tapada Ø10”  m   

3.10.d Bajada a zanja y tapada Ø8”  m   

3.10.e Bajada a zanja y tapada Ø6”  m   

3.10.f Bajada a zanja y tapada Ø4”  m   

3.11.a Prueba hidráulica Ø24”  m   

3.11.b Prueba hidráulica Ø16”  m   

3.11.c Prueba hidráulica Ø10”  m   

3.11.d Prueba hidráulica Ø8”  m   

3.11.e Prueba hidráulica Ø6”  m   

3.11.e Prueba hidráulica Ø4”  m   

3.12.1.a Secado con metanol Ø24”  m   

3.12.1.b Secado con metanol Ø16”  m   

3.12.2.a Secado con aire deshidratado Ø10”  m   

3.12.2.b Secado con aire deshidratado Ø8”  m   

3.12.2.c Secado con aire deshidratado Ø6”  m   

3.12.2.d Secado con aire deshidratado Ø4”  m   

3.13 Tendido del tritubo  m   

3.14 Instalación de fibra óptica y empalmes  m   

3.15 Protección Catódica  gl   
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Rubro Descripción Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

3.16 Cruces Especiales  u   

3.17 
Precomisionado, Comisionado y Puesta en 

Marcha 
 gl   

3.18.a Pasaje de Caliper Ø24”  gl   

3.18.b Pasaje de Caliper Ø16”  gl   

3.18.c Pasaje de Caliper Ø10”  gl   

3.18.d Pasaje de Caliper Ø8”  gl   

3.18.e Pasaje de Caliper Ø6”  gl   

3.18.f Pasaje de Caliper Ø4”  gl   

3.19 
Recomposición del terreno y limpieza final de 

obra 
 m   

3.20 Medición en localidades  u   

3.21 ERP y Odorización en localidades  u   

3.22 Instalación de red de polietileno  m   

3.23 Instalación de servicio integral de polietileno  u   

3.24 Instalación para servicios generales  u   

3.25 Documentación Conforme A Obra  gl   

TOTAL GENERAL  

 

 


