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1 OBJETO

El presente proyecto trata la Construccion del Gasoducto del Noreste Argentino, en

el tramo correspondiente al Renglén 2, en la Provincia de Corrientes, para ENARSA.

2 GENERALIDADES

El tramo que nos ocupa forma parte del Gasoducto del Noreste Argentino,
actualmente en construccidén, en una extension para abastecer de gas natural a la

Mesopotamia en las provincias de Corrientes y Misiones.

El tramo comienza con un empalme en cafieria de @n 10” a la salida del predio de la
trampa de intermedia @n 24” x @n 16" x ©@n 10”. El predio se encuentra en la
cercania de la localidad de San Cosme” y se dirige hacia el Sur en en un gasoducto,
denominado LINEA 300, de diametros @n 10”; 8”;6” y 4” hasta la localidad de

Esquina en la Pk 314+408, alimentando las localidades de:

Localidad kSm3/d

Bella Vista 79.5 CORRIENTES
El Sombrero 1.6 CORRIENTES
Empedrado 235 CORRIENTES
Esquina 42.2 CORRIENTES
Goya 161.4 CORRIENTES
Laguna Brava 8.2 CORRIENTES
Lavalle 7.7 CORRIENTES
Riachuelo 5.9 CORRIENTES
Saladas 43.8 CORRIENTES
San Lorenzo 5.0 CORRIENTES
San Luis del Palmar 24.6 CORRIENTES
San Roque 2.6 CORRIENTES
Santa Lucia 22.5 CORRIENTES
Santa Rosa 12.8 CORRIENTES
Tabay 34 CORRIENTES

3 ALCANCE CONJUNTO CONTRACTUAL PROVINCIA CORRIENTES

El alcance de este Tramo de la presente Licitacion, comprende sin estar limitados a
ello, los siguientes Trabajos, en adelante indistintamente denominados los “Trabajos”

o la “Obra”:

LINEA 300:
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4

Instalacion de un tramo de gasoducto de 89.811 Km (aprox.) de @n 107, (Gto.

desde Trampa de Scraper San Cosme hasta Trampa de Scraper San Lorenzo).

Instalacion de un tramo de gasoducto de 56.939 Km (aprox.) de @n 8", (Gto.

desde Trampa de Scraper San Lorenzo hasta trampa de Scraper Bella Vista).

Instalacion de un tramo de gasoducto de 68.459 Km (aprox.) de @n 6", (Gto.

desde Trampa de Scraper Bella Vista hasta trampa de Scraper Goya).

Instalacion de un tramo de gasoducto de 99.199 Km (aprox.) de @n 47, (Gto.

desde Trampa de Scraper Goya hasta trampa de Scraper Esquina).

Instalacion de un tramo de gasoducto de 63.927 Km (aprox.) de @4”, alimentacién

a la localidad de Santa Rosa y Tabay.

Instalacion de un tramo de gasoducto de 31.521 Km (aprox.) de @67, alimentacion

a la Localidad de San Roque desde trampa de Scraper Bella Vista.

Instalacién de gasoductos de aproximacion con un total de 71.374 km (aprox.) de
@4’ para las localidades: Bella Vista, EI Sombrero, Esquina, Goya, Laguna Brava,

Lavalle, Riachuelo, Saladas, San Luis del Palmar y Santa Lucia.

INSTALACIONES DE SUPERFICIE

El proyecto incluye la provision e instalacion de Trampas de Scraper y Estaciones
de Separacién, Medicion, Reductoras de presién y odorizacion, para alimentar con
Gas Natural a las redes de distribucion de gas natural en localidades antes
mencionadas. Las mismas se ilustran en “DIAGRAMA UNIFILAR GNEAE-02-L-DI-
5002.

Trampas de Scraper:
La provision e instalacion de Trampas de Scraper sera segun item 5.2.5
“5.2.5 Estaciones Trampas de Scraper” del Pliego de Especificaciones

técnicas Generales.
Correra por cuenta de la Contratista la compra de todos los predios.

A continuacion se detalla la cantidad y ubicacion de las mismas.
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Linea PK Diametros Tags Plano Provincia
300 89+811 210" x @8" TSR-300/TSI-310 GNEAE-01-R-PI-5002 Corrientes
300 146+750 78" x @6" TSR-310/TSI-320 GNEAE-01-R-PI-5003 Corrientes
300 215+209 76" x @4" TSR-310-TSI-330 GNEAE-01-R-PI1-5004 Corrientes
300 314+408 4" TSR-330 GNEAE-01-R-PI-5005 Corrientes
Estaciones Reductoras de Presion y Medicion:
La provision e instalacion de estaciones reductoras de presion y medicion
seran segun item 5.2.5 “Estaciones de separacion Medicion, Regulacion y
Odorizacion” del Pliego de Especificaciones técnicas Generales.
Correra por cuenta de la Contratista la compra de todos los predios.
A continuacion se detalla la cantidad y ubicacion de las mismas.
Linea PK Instalacion Localidad Plano Provincia
300 124000 | E.R.P. y M. 90 / 40 Kg/cm2 San Luis del Palmar - Laguna Brava | GNEAE-03-P-LY-5032 | Corrientes
2+335 | E.R.P. 40/4 Kg/cm2 San Luis del Palmar GNEAE-03-P-LY-5019 Corrientes
12+610 | E.R.P. 40/4 Kg/cm2 Laguna Brava GNEAE-03-P-LY-5012 Corrientes
300 33+325 | E.R.P. y M. 90 / 40 Kg/cm2 Riachuelo - El Sombrero GNEAE-03-P-LY-5033 | Corrientes
6+275 | E.R.P. 40/4 Kg/cm2 Riachuelo GNEAE-03-P-LY-5015 Corrientes
8+968 | E.R.P. 40/4 Kg/cm2 El Sombrero GNEAE-03-P-LY-5004 Corrientes
300 102+052 | E.R.P. y M. 90 / 40 Kg/cm2 Saladas - Tabay - Santa Rosa GNEAE-03-P-LY-5034 | Corrientes
5+525 | E.R.P. 40/4 Kg/cm2 Saladas GNEAE-03-P-LY-5016 Corrientes
47+774 | E.R.P. 40/4 Kg/cm?2 Tabay GNEAE-03-P-LY-5025 Corrientes
65+182 | E.R.P. 40/4 Kg/cm?2 Santa Rosa GNEAE-03-P-LY-5023 Corrientes
300 146+750 | E.R.P. y M. 90 / 40 Kg/cm2 Bella Vista - San Roque GNEAE-03-P-LY-5035 | Corrientes
12+132 | E.R.P. 40/4 Kg/cm2 Bella Vista GNEAE-03-P-LY-5001 Corrientes
31+521 | E.R.P. 40/4 Kg/cm?2 San Roque GNEAE-03-P-LY-5020 Corrientes
300 200+777 | E.R.P.y M. 90 / 40 Kg/cm2 Santa Lucia - Lavalle GNEAE-03-P-LY-5036 Corrientes
7+781 | E.R.P. 40/4 Kg/cm2 Santa Lucia GNEAE-03-P-LY-5022 Corrientes
4+977 | E.R.P. 40/4 Kg/cm?2 Lavalle GNEAE-03-P-LY-5013 Corrientes
300 215+209 | E.R.P.y M. 90 / 40 Kg/cm2 Goya GNEAE-03-P-LY-5037 | Corrientes
12+815 | E.R.P. 40/4 Kg/cm2 Goya GNEAE-03-P-LY-5008 Corrientes
300 314+408 | E.R.P. y M. 90 / 40 Kg/cm2 Esquina GNEAE-03-P-LY-5038 | Corrientes
3+328 | E.R.P. 40/4 Kg/cm2 Esquina GNEAE-03-P-LY-5006 Corrientes
5 CRUCES ESPECIALES
El Tendido de los Gasoductos y ramales implica la ejecucion de cruces
especiales (rutas, cursos de agua y vias), los mismos se detallan en el
ANEXO IV del Pliego de Especificaciones técnicas Generales.
6 CANERIA DE POLIETILENO
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Provisibn e instalacion de caferia de PE en las longitudes y diametros

siguientes, para, alimentar a las localidades:

; Longitud .
Localidad (%] (metros) Provincia

Bella Vista 180mm 1020 Corrientes
El Sombrero 90mm 1180 Corrientes

250mm 580 Corrientes
Empedrado

180mm 1530 Corrientes
Esquina 180mm 1250 Corrientes
Goya 250mm 1000 Corrientes
Laguna Brava 90mm 1040 Corrientes

180mm 1080 Corrientes
Lavalle

90mm 861 Corrientes
Riachuelo 90mm 990 Corrientes
Saladas 180mm 1600 Corrientes
San Lorenzo 90mm 1620 Corrientes

180mm 350 Corrientes
San Luis del Palmar

125mm 1650 Corrientes
San Roque 90mm 1050 Corrientes
Santa Lucia 125mm 950 Corrientes
Santa Rosa 180mm 1000 Corrientes
Tabay 90mm 1880 Corrientes

Longitudes por diametro:

e @90 mm:8.621 m
e @125 mm:2.600 m
e 180 mm:7.830m
e P250 mm:1.580m

Las longitudes y diametros indicados precedentemente son indicativas y se

instalaran para el acercamiento a las zonas urbanizadas para la conexion a

las futuras redes de distribucion de cada localidad.

Por lo tanto, deberan ser ajustadas de acuerdo a la Ingenieria de Detalle.

7 VALVULAS DE BLOQUEO DE LINEA
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La provision e instalacion de valvulas de linea sera segun item 5.2.10
“Estaciones Valvulas de Bloqueo de Linea” del Pliego de Especificaciones

técnicas Generales.

A continuacion se detalla la cantidad y ubicacion de las mismas.

Instalacion Provincia
10" 300 XNV-300/1 0+000 GNEAE-01-R-PI-5001 T.S. Corrientes
10" 300 XNV-300/2 30+324 GNEAE-02-R-PI1-5004 V.L. Corrientes
10" 300 XNV-300/3 61+686 GNEAE-02-R-P1-5004 V.L. Corrientes
10" 300 XNV-300/4 89+811 GNEAE-01-R-PI-5002 T.S. Corrientes
8" 300 XNV-300/5 119+474 GNEAE-02-R-PI-5003 V.L. Corrientes
8 300 XNV-300/6 146+750 GNEAE-01-R-PI-5003 T.S. Corrientes
6 300 XNV-300/7 171+733 GNEAE-02-R-PI-5002 V.L. Corrientes
6 300 XNV-300/8 200+777 GNEAE-02-R-PI-5008 DER Corrientes
6" 300 XNV-300/9 215+209 GNEAE-01-R-PI-5004 T.S. Corrientes
4 300 XNV-300/10 239+095 GNEAE-02-R-PI-5001 V.L. Corrientes
4 300 XNV-300/11 268+849 GNEAE-02-R-PI-5001 V.L. Corrientes
4" 300 XNV-300/12 291+070 GNEAE-02-R-PI1-5001 V.L. Corrientes
4" 300 XNV-300/13 314+408 GNEAE-01-R-PI-5005 T.S. Corrientes

Deriv. a
4" Santa XNV-300/14 32+000 GNEAE-02-R-PI-5001 V.L. Corrientes
Rosa

8 VALVULAS DE DERIVACION

Provisiobn e instalacion sobre gasoductos trocales y ramales, de
aproximadamente 30 (treinta) valvulas de derivacion @n 4” o superiores, a
definir en la ingenieria de detalle, para alimentacién a las localidades

previstas en el presente proyecto.

9 TRITUBO Y FIBRA OPTICA

Provision y Tendido del Tritubo y Fibra Optica, de acuerdo a Pliego de

Especificaciones técnicas Generales item 5.2.12

10 EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Para ejecutar los trabajos, la contratista deberd proveer toda la direccion,
supervision, mano de obra, ingenieria de detalle, ingenieria de campo,

suministros, servicios técnicos y profesionales, instalaciones, herramientas,

equipos, instrumentos, transporte, consumibles, planificacion, programacion y
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coordinacion para la construccion, precomisionado y asistencia al comisionado

y puesta en marcha de las instalaciones.

Los Trabajos a realizar se haran segun los documentos de la licitacion,

incluyendo planos y especificaciones técnicas adjuntas.

Para la ejecucion de los trabajos, la contratista debera establecer todas las
facilidades necesarias para el desarrollo de las obras (administracion,

abastecimiento, logistica, oficina técnica, campamento, alimentacion, etc.).

Para ello, deberd gestionar los permisos y autorizaciones correspondientes
para la ejecucion de los cruces especiales, permisos de paso e ingreso a
predios, determinacién y ubicacion de los terrenos a comprar para las

instalaciones de superficie.

De igual forma, en las inmediaciones de cada area de trabajo, la contratista
debera considerar la instalacion de areas de servicios, que permitan atender
los requerimientos diarios de suministros, servicios, mantenimiento, logistica y

control.
Ademas el contratista debera considerar lo siguiente:

e Proveer instalaciones temporales de modo de proteger y permitir la
continuidad de las obras en condiciones adversas.

e Suministrar a los frentes de trabajo los materiales, transporte,
viviendas, equipos y mano de obra necesarios para abastecer de
energia eléctrica, agua potable, agua industrial, combustibles,

lubricantes y otros.

Se debera tener especial consideracion a los requerimientos indicados en el
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) (que serd entregado por ENARSA), en
todo lo que este indica respecto a los cuidados, procedimientos especiales,

etc. a aplicar en la etapa de construccion.

La provision de todos los materiales estara a cargo de la contratista. ENARSA

proveera solamente las caferias de acero para los gasoductos troncales
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revestidas, en las calidades y cantidades detalladas en el item 11 siguiente

de este documento.

11 DESCRIPCION GENERAL DE LAS INSTALACIONES

11.1 Gasoducto @n 10”

Descripcion cafieria

Cantidad (m)

CANO @10’- API 5L Gr. X60 — e: (*) mm-PSL2

Revestimiento segun especificacion técnica ENARSA-00-L-ET-0002
REVESTIMIENTO INTEGRAL DE CANERIAS

89.811(**)

11.2 Gasoducto @n 8”

Descripcidn cafieria

Cantidad (m)

CANO @8’- API 5L Gr. X52 — e: (*) mm-PSL2

Revestimiento segun especificacion técnica ENARSA-00-L-ET-0002
REVESTIMIENTO INTEGRAL DE CANERIAS

56.939(**)

11.3 Gasoducto @n 6”

Descripcidn cafieria

Cantidad (m)

CANO @ 6”- API 5L Gr. X42 — e: (*) mm-PSL2

Revestimiento segun especificacion técnica ENARSA-00-L-ET-0002
REVESTIMIENTO INTEGRAL DE CANERIAS

99.980(**)

11.4 Gasoducto @n 4”

Descripcidn cafieria

Cantidad (m)

CANO @ 4”- API5L Gr.B —e: (*) mm-PSL2

Revestimiento segun especificacion técnica ENARSA-00-L-ET-0002
REVESTIMIENTO INTEGRAL DE CANERIAS

241.127(*)

(*) Los valores de espesores de pared de cafios son los indicados en el documento:

GNEAE-00-L-MC-5002

(**) Las cantidades indicadas son preliminares y deberan ser ajustadas a las que resulten

durante la ejecucion de la Ingenieria de Detalle.
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Las tuberias responderan a la especificacion técnica ENARSA-00-L-ET-0001 vy
seran revestidas exteriormente con polietileno extruido tricapa segun especificacion

técnica ENARSA-00-L-ET-0002 No se preveé ningun tipo de revestimiento interno.

El trazado se define en las planialtimetrias, quedando el proyecto definitivo acorde al
desarrollo de la ingenieria de detalle a llevar a cabo por el contratista.

La clase de trazado, los factores de disefio y las distancias minimas de seguridad

seran las indicadas en la norma NAG-100.
Se asume una temperatura de disefio de 50°C, y una MAPO de 90 Kg/cm? (g).
11.5 Cafieria a Proveer por la Contratista

Las cafierias a proveer por la contratista (principalmente las correspondientes a
instalaciones de superficie) seran las correspondientes a los didmetros y longitudes
de las mismas no indicadas taxativamente en este pliego como provistas por
ENARSA. Las tuberias responderan a la especificacion técnica ENARSA-00-L-ET-
0001. Las cafierias enterradas seran revestidas exteriormente con polietileno
extruido tricapa segun especificacion técnica ENARSA-00-L-ET-0002 No se prevé

ningun tipo de revestimiento interno.

El trazado y longitudes se definen en las planialtimetrias, quedando el proyecto
definitivo acorde al desarrollo de la ingenieria de detalle a llevar a cabo por el

contratista.

La clase de trazado, los factores de disefio y las distancias minimas de seguridad
seran las indicadas en la norma NAG-100.

11.6 Alimentaciéon de gas a las localidades.

A lo largo del gasoducto troncal en las progresivas indicadas en los planos de la Ing.
Basica se debera dejar instalada una derivacion para la alimentacion de gas natural a

las localidades indicadas en el Articulo 4.

Las derivaciones a las distintas localidades seran realizadas por la contratista. Las
derivaciones cuyo diametro sea inferior a la mitad del diametro del gasoducto troncal,
podran ser realizadas con refuerzo. En todas las derivaciones el contratista debera

instalar la valvula de la derivacion.
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11.7 Trampas Lanzadoray Receptora de Scraper

Las Trampas de Scraper para caferia de @24”, @316, @8”, 6" y @4” seran del tipo
barrel fijo y estaran provistas con los sistemas adecuados para manipular “Intelligent
Pigs”.

La unién entre el gasoducto y la trampa de scraper se realizara en los limites del

predio de la trampa, donde cambian los factores de trazado a f = 0.5.

Se destaca que la contratista debera presentar al comitente, para su aprobacion, la
Memoria de Calculo de los elementos estructurales de hormigén armado y acero que

soportaran los equipos.

Estas construcciones deberan estar disefiadas para soportar los esfuerzos cuando
los barrels estén instalados y funcionando. También debera considerar una puesta a

tierra de la instalacion.

Los barrels seran fabricados con una tapa de cierre rapido y un sistema de

seguridad, que asegurara la apertura de la tapa sélo cuando estén despresurizadas.

En la misma zona se ubicaran los cuadros de valvulas de maniobra, venteos y

drenajes.
Ver especificacion ENARSA-00-L-ET-0023 Trampa Scraper.
Ver Lay Out de cada Trampa de Scraper en el presente Pliego.

NOTA: Durante la ejecucién de la Ingenieria de Detalle, se deberan adaptar y
compatibilizar los Lay Out de ERP y Trampas de Scraper en las Localidades que
correspondan, respetando las disposiciones y distancias a alambrados limites de las
instalaciones, cumplimentando lo indicado en los planos tipicos que forman parte del

presente Pliego.
11.8 Valvulas
a) Vélvulas Principales de Bloqueo

Los gasoductos, tendran instaladas valvulas de bloqueo de emergencia (XNV) segun
plano tipico ENARSA-00-L-PT-0021-LAYOUT INST VALVULAS DE LINEA, de

acuerdo al didmetro del tramo. Contaran con actuadores a gas, tipo gas/hidraulico
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(Gas Over Oil). El gas se alimentara desde el ducto, con pulmones con capacidad
para tres operaciones completas (6 carreras ). Cumpliran con lo descripto el PETG
Item 5.2.10

Todas las valvulas deberan pasar a la posicién segura (Ultima posicion) ante la falta
de gas y/o falta de sefal eléctrica.

El distanciamiento entre valvulas esta limitado por la Norma NAG 100 en funcion de

la clase de trazado.

Serdn Clase ANSI #600, del tipo esférica de paso total, responderan a las
especificaciones de la norma API-6D. Ver Plano Tipo
ENARSA-00-L-PT-0020 y ENARSA-00-L-PT-0021 VALVULA DE BLOQUEO DE
LINEAde @n 24"y @n 4" a 12”.

b) Vélvulas de Venteo

Todas las valvulas de venteo, a instalar en equipos y lineas seran de clase ANSI

#600, del tipo tapdn lubricado. Las mismas seran operadas en forma manual.

c) Valvulas de Drenaje
Todas las valvulas de drenaje a instalar en los separadores seran clase ANSI #600,
esféricas, las mismas seran equipadas y accionadas por operadores neumaticos

accionados con gas natural y estaran incluidas en la provision de los separadores.

El resto de las valvulas drenaje a instalar en los equipos y lineas de medicion y
presurizacion seran de tipo tapon lubricado y se operaran en forma manual.

d) Valvulas de Retencién

Todas las valvulas de retencion seran del tipo a clapeta. Las valvulas de & = 8”
deberan estar provistas de amortiguador hidraulico de cierre y boca de acceso a la

clapeta.
e) Valvulas de Presurizacién

Todas las valvulas de presurizacion a instalar seran clase ANSI #600, del tipo tapon

lubricado, operadas en forma manual.
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f) Valvulas de Seguridad

Todas las valvulas de seguridad actuaran por sobrepresion y seran dimensionadas
para mantener la presion dentro de las cafierias y equipos, dentro del rango fijado

por la norma.

Si fuese necesario por las condiciones del proceso, se utilizardn valvulas del tipo

actuadas a piloto.
12 HITOS CONTRACTUALES

El contratista deberd presentar el cronograma de la obra con la ejecucién de la
totalidad de los trabajos dentro de los ochocientos diez (810 dias) dias corridos

desde la firma del contrato.

La contratista debera obtener al menos la aprobacion del 40% de la ingenieria de
detalle de la traza dentro de los 120 (ciento veinte) dias corridos desde la firma del
contrato, debiendo obtener la aprobacién de la documentacion del gasoducto y de la
totalidad de las instalaciones complementarias en un periodo maximo de 180 (ciento
ochenta) dias corridos desde la firma del contrato.

La habilitacion de los tramos estara a cargo del contratista, la misma sera realizada
siguiendo los procedimientos especificos de cada tramo que deberan ser

presentados y aprobados por ENARSA previamente.

13 PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE LA LICITACION

Los planos de Ingenieria Basica, el Estudio de Impacto Ambiental y otros
documentos que se incluyen como parte de la documentaciéon del Pliego de
Licitacion, son la referencia con que la contratista deberd partir para desarrollar la

Ingenieria de Detalle.

14 DESCRIPCION DE TRABAJOS DE INGENIERIA

La contratista desarrollara como minimo las actividades de ingenieria de detalle que

a continuacion se detalla:
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14.1 Trazado

Ver Art. 5.2.2.1 de Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

14.2 Planialtimetrias

Ver Art. 5.2.2.2 de Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
14.3 Ortofoto Digitales

Ver Art. 5.2.2.2 de Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
14.4 Estaciones de separacion y medicion.

Ver Art.4 del presente Pliego.

14.5 Estaciones de regulacion de presion y odorizacion.

Ver Art.4 del presente Pliego.

14.6 Recipientes y Trampas de Scraper

Ver Art. 5.2.6 y 5.2.5 de Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

14.7 Proteccion Catédica de los gasoductos e instalaciones de superficie

Ver Art. 5.2.11 de Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y documentos
GNAE-00-K-MD-5001 — Proteccion Catodica de gasoductos; GNAE-00-K-MD-5002 —

Proteccién catddica de instalaciones de superficie.

14 CONSTRUCCION
15.1 General

Las tareas abajo listadas describen de manera general el trabajo de construccion que

la contratista deberé realizar como parte del renglon provincia de Corrientes.

La contratista debera construir las instalaciones en acuerdo con los planos de
construccion que ENARSA apruebe, como asi también con las normas, cddigos y

estandares nacionales e internacionales de aplicacion.
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La contratista debera preparar y emitir para aprobacion de ENARSA los
procedimientos de construccion e instructivos de trabajo para cada actividad

principal.

La contratista deber& preparar y emitir informe de métodos constructivos para cada
actividad especifica en terreno, los que deberdn ser acompafiados por célculos,

planos y esquemas constructivos.

Cada informe de método constructivo debera incorporar una evaluacion tanto de la
seguridad y calidad como de los riesgos medioambientales. Las soluciones para la

mitigacion de esta evaluacion deben ser presentadas en el mismo informe.

Estos informes de procedimientos constructivos deberan ser preparados también
para cada actividad especial como cruces (rios, rutas, caminos, FFCC., etc.),
acondicionamiento y enripiado de accesos y cruces de vias, voladuras, etc. y se

deberan obtener los permisos correspondientes.
Los Trabajos incluyen, sin estar limitados a ello, lo siguiente:

- Topografia

- Desmonte

- Apertura y limpieza de pista

- Provision de cafieria no provistas por ENARSA

- Desfile

- Soldadura (de gasoductos y prefabricados)

- Gammagrafia (de gasoductos y prefabricados)

- Arenado (de gasoductos y prefabricados)

- Revestimiento (de gasoductos y prefabricados)

- Zanjeo

- Pretapada

- Tapada

- Prueba Hidraulica (de gasoductos y prefabricados)
- Secado

- Proteccion catddica (de gasoductos e instalaciones de superficie)
- Obra civil de instalaciones de superficie

- Provision y tendido del tritubo y fibra.
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- Establecer las comunicaciones de todos los equipos con el sistema SCADA.

- Cruces de rutas, caminos, vias férreas, arroyos, quebradas, rios y otros
cursos de agua, lineas eléctricas, ductos existentes y otras estructuras a lo
largo de las trazas

- Recomposicion Final.

- Provision e Instalacion de mojones y carteles de sefalizacion segun
corresponda.

- Instalaciones eléctricas segun corresponda.

- Instalaciéon de las Valvulas de Bloqueo de Linea incluyendo la construccion de
obra civil (movimiento de suelos, fundaciones, veredas, cercos perimetrales,
etc.), estructuras metdlicas, soportes, instalacion de cafierias y valvulas,
instalacion eléctrica e instrumentos.

- Consolidado y enripiado de los caminos de acceso a las valvulas de bloqueo,
trampas de scrapers y derivaciones.

- Montaje de Estaciones de Separacion y Medicion, Regulacion y Odorizacion;
incluyendo las obras civiles (movimiento de suelos, fundaciones, plateas,
cercos perimetrales, etc.), estructuras metalicas, instalacidon de cafierias y
valvulas, instalacion eléctrica e instrumentos.

- Provisién y montaje de instalaciones para Trampas de Scraper; incluyendo las
obras civiles (movimiento de suelos, fundaciones, plateas, cercos
perimetrales, etc.), estructuras metdlicas, instalacion de cafierias y valvulas,
instalacion eléctrica e instrumentos.

- Construccion y provision de TS para caferia @n 10", @n 8", @n 6” y @n 4’
incluyendo las obras civiles (movimiento de suelos, fundaciones, plateas,
cercos perimetrales, etc.), estructuras metalicas, instalacion de cafierias y
valvulas, instalacion eléctrica e instrumentos

- Provision e instalacion de caferia de PE en los diametros y longitudes

necesarias.

15.2 Cruces especiales

El cruce de rutas, caminos, ferrocarriles, cursos de agua, otros ductos, lineas de alta
tension y otras estructuras (fibra optica, lineas de agua, etc.) sera realizado segun los

planos tipicos de ENARSA correspondientes.
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Los documentos que integran esta licitacion indican la ingenieria basica de los cruces

especiales. Los planos con la Ingenieria de detalle seran realizados por la contratista.

Todos los planos de cruces de rutas nacionales y provinciales, ferrocarriles y cursos
de agua deberan servir para la presentacion y aprobacién ante los entes u
autoridades nacionales, provinciales y municipales que correspondieran. Asimismo la
contratista debera proveer todos los otros planos, informes y estudios de ingenieria 'y
ambientales que sean requeridos por los mencionados entes y modificar a pedido de
ellos los planos y documentos que sean necesarios para obtener la aprobacion de
dichos Entes.

Los permisos de paso, ya sean privados o de organismos oficiales, estan basados en

el listado de cruces especiales descriptos en el Articulo 5 (cinco).

Cualquier modificacion que altere las condiciones del permiso y demanden una
nueva autorizacion, sera bajo responsabilidad y costo de la contratista. Asimismo el
Contratista debera realizar la ingenieria de detalle y la construccion de todo otro

cruce especial que por omisién no se haya sido incluido en el mencionado listado.

El pago de todos los impuestos, canones, nacionales, provinciales, municipales,

tasas o gravdmenes para la obtencion del permiso correran por parte del contratista.

Los planos de cruces se confeccionaran a partir del relevamiento planialtimétrico de
campo tomando una superficie de relevamiento que va desde las margenes 200
metros aguas arriba y aguas abajo del gasoducto y 200 metros a cada lado del
mismo. Sobre esta superficie se medira una cuadricula de 5x5 metros, que permitira
generar los perfiles longitudinales y transversales que sean necesarios. Para la
confeccion de planos de cruces de cursos de agua se realizardn las

correspondientes batimetrias.

Para cruces de rutas se identificara el nUmero, si es nacional o provincial y el Km.

correspondiente a la ruta en el punto de cruce.

Para cada uno de los cruces conforme a planos tipicos, la contratista debera efectuar
un plano conforme a obra particular para cada caso, donde se indiguen como minimo

las progresivas, dimensiones, cotas y tapadas.
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En todos los planos de cruces especiales se indicara la forma de instalacion del
tritubo de fibra 6ptica, la cual debera ser ejecutada en forma simultdnea o seguida de

cruce del gasoducto.
15.2.1 Cruce de rutas y caminos

Los cruces de rutas y caminos publicos pavimentados y no pavimentados se
realizaran de acuerdo con el correspondiente plano de cruce especial o el plano
tipico ENARSA-00-L-PT-008 CRUCE DE CAMINOS SIN CANO CAMISA.

El cruce se realizara con cafieria pesada de acuerdo con lo indicado en
seccion 111 de la norma NAG-100 en todo el ancho de la servidumbre de

camino.-

La contratista debera emitir memorias de calculo que verifiquen los espesores del

cafo pesado seleccionado.

En todos los casos la tapada minima sera de al menos 2 metros respecto del punto

de menor cota del cruce (cuneta o zanja de drenaje lateral).

En todos los cruces se instalaran al menos dos carteles indicadores de peligro (uno
por margen) de manera de advertir a terceros de la existencia del gasoducto. Los
postes de los carteles seran de madera. Ver ENARSA-00-G-PT-0008 CARTEL
INDICADOR CON POSTE DE MADERA.

En los sectores de obra a cielo abierto se deberan colocar losetas de hormigén y

cinta de peligro en toda la extensién del cruce, es decir, “de alambrado a alambrado”.

Todas las rutas pavimentadas y las rutas de tierra o enripiadas de alto transito seran

cruzadas con tunelera sin cortar la circulacion sobre las mismas.

El cruce a cielo abierto de rutas y caminos de tierra no debera impedir el transito
habitual, por lo que deberan tomarse las providencias del caso para facilitarlo.

Luego de realizado el cruce se deberan recomponer y parquizar las areas afectadas

durante la construccion.
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En zonas arboladas los cruces de caminos no deben realizarse como una
continuacion directa de la pista, sino que deben ser efectuados con desvios con el

objeto de mitigar el impacto paisajistico. Ver NAG-153, item 3.5, Figura 2.

Durante la ejecucién de las obras se implementaran los sistemas de sefialamiento tal
como lo prevén las normas y regulaciones vigentes y un sistema de banderilleros

para advertir la entrada y salida de maquinas al lugar de Trabajo.
15.2.2 Cruce de ferrocarriles

Los cruces ferroviarios se realizardn de acuerdo con el correspondiente plano de
cruce especial o el plano tipico ENARSA-00-L-PT-007 CRUCE DE VIAS DE
FERROCARRIL CON CANO CAMISA.

En todos los casos el cruce se realizara con cafio camisa. La longitud del mismo
debera abarcar el ancho total de la obra basica, de pie de talud a pie de talud. El
espesor y diametro del cafio camisa se indica en los planos antes mencionados. La
contratista debera emitir una memoria de calculo que respalde que el esfuerzo
maximo al que serd sometido el cafio camisa serd menor que el admisible

considerando un determinado factor de seguridad.

El cruce se realizara con cafio camisa aunque el ramal se encuentre fuera de servicio

y sin los correspondientes rieles.

En todos los casos la tapada minima serd de al menos 2 metros respecto del punto
de menor cota del cruce (cuneta o zanja de drenaje lateral).

En todos los cruces se instalaran al menos dos carteles indicadores de peligro (uno
por margen) de manera de advertir a terceros de la existencia del gasoducto. Los
postes de los carteles seran de madera. Ver ENARSA-00-G-PT-0009 CARTEL
INDICADOR CON POSTE.

En los sectores de obra a cielo abierto se deberan colocar losetas de hormigén y

cinta de peligro.

Se debera prever la instalacion de los collares aisladores, los sellos de extremo, los
venteos y el sistema de proteccion catddica de cafio camisa (Anodos, mojon con caja

de medicion de potencial y cables).
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15.2.3 Cruce de cursos de agua

Todos los cruces de canales y arroyos se realizaran en la modalidad de la ingenieria
basica suministrada De surgir una modalidad distinta se podra gestionar otra

modalidad presentando las razones técnicas que lo justifiquen

Los cruces de rios y cursos de agua seran realizados de acuerdo al Proyecto Constructivo
elaborado por la Contratista y aprobado por ENARSA. En el mismo se definira todo lo
concerniente a la estabilidad del conducto, profundidad de instalaciones, gunitado, etc. .-
Sera obligatoria la presentacion de antecedentes historicos sobre el comportamiento de los
rios para el mayor plazo que se disponga informacion.

Debera tenerse en cuenta que si se realizan los cruces en época de lluvia también se
podria requerir cruces dirigidos en otras locaciones, pero los costos adicionales
seran aportados por la contratista.

La contratista deber& efectuar la ingenieria de detalle de todos los cruces del trazado

con cursos de agua.

En todos los casos se debera tener en cuenta que el lecho y las margenes de los rios
deberan quedar en condiciones similares a las que se encontraban antes de la
instalacion del gasoducto. Cuando las recomendaciones de los estudios hidraulicos
lo indiquen, la contratista debera construir defensas especiales para control de
erosion tales como colchonetas de piedra encanastada, gaviones, empalizadas y/u

obras de arte de hormigdn.

Para evitar la erosion de la tapada de las cafierias, como asi también la canalizacion
del agua de arroyos temporarios y zanjones sobre las trazas de los gasoductos se

deberan prever la instalacion de obras civiles de control de erosion.

En general, los cruces de cursos de agua se realizaran con cafieria pesada (bajo el
lecho y acometidas) conforme lo indica la Norma NAG-100 — Secciéon 111. Para rios,
arroyos principales y otros cursos de agua navegables el factor de disefio es F = 0,5.
Para cursos de agua menores el factor de disefio es F = 0,6. La definicidbn en cada
caso es la que figura en la documentacion de ingenieria basica entregada (planos de

cruces especiales y planos tipicos.
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En todos los cruces de agua, sean temporarios 0 permanentes, se instalaran al
menos dos carteles indicadores de peligro (uno por margen) de manera de advertir a
terceros de la existencia del gasoducto. Los postes de los carteles seran metélicos.
Ver ENARSA-00-G-PT-0006 CARTEL INDICADOR CON POSTE METALICO.
Ademas se colocaran mojones indicadores en las margenes si los mismos fuesen

solicitados por los entes provinciales.

Para el disefio de los cruces la contratista debera considerar las recomendaciones
del Estudio de Impacto Ambiental realizado durante el desarrollo de la Ingenieria
basica.

15.2.4 Estudios topobatimétricos, hidrolégicos, geotécnicos e hidraulicos

Estos estudios seran realizados por una empresa consultora de amplia experiencia y

reconocimiento. La misma debera ser previamente aprobada por ENARSA.

Los cruces seran disefiados para asegurar la integridad del Gasoducto bajo las
condiciones mas desfavorables que pudieran ocurrir en un periodo de recurrencia de

al menos 50 arios.

Estos trabajos incluirdn como minimo un estudio hidrolégico de cuencas, estudio de
regimenes de rios incluyendo histogramas mensuales e historicos de caudales,
comportamiento del curso del rio, cambios de cauces que afecten a la cafieria
enterrada en ambas margenes mas alla de los bordes superiores de taludes, estudio
de la influencia de obras hidraulicas (como presas, embalses, etc.), caracteristicas de
sedimentacion, estudio de la influencia de otras obras de ingenieria (vias férreas,
puentes carreteros, caferias, etc.) que afecten el normal escurrimiento del agua,
estudio de la resistencia a la erosién del sustrato y célculo de erosiones tanto en el

lecho como en las méargenes.

Las recomendaciones de estos estudios como minimo indicaran la mejor seccién
transversal para realizar el cruce, la tapada minima del Gasoducto, la longitud del
tramo recto horizontal, la necesidad de proteger contra la erosion el lecho y las
margenes, el tipo de protecciones contra la erosion a construir (colchoneta, gaviones
de piedra encanastada, empalizadas, etc.) y la necesidad o no de hormigonar la

caferia.
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15.3 Valvulas de Bloqueo Intermedias

A lo largo del recorrido de los gasoductos, la contratista debera instalar valvulas de
bloqueo de linea segun el plano ENARSA-00-L-PT-020 y ENARSA-00-L-PT-021
VALVULA BLOQUEO DE LINEA y demas documentos asociados, conforme se
indica en Capitulo 7 (siete) y 11.10.

Los trabajos abarcan el montaje de la valvula con su respectivo actuador y cuadro de
by pass y venteos, incluyendo todo el piping, valvulas y accesorios asociados,

pruebay lista para puesta en marcha.

El alcance de provisidon para el contratista, debe ser contemplando el shelter y
canalizacion de instrumentos para concentrar las sefiales de control del actuador de

la valvula.

El controlador debe tener la posibilidad de concentrar todas las sefiales de campo
gue se necesiten reportar al futuro sistema SCADA.

El controlador mediante un algoritmo debe detectar como minimo; “rotura de linea

por gradiente de presion”, “rotura de linea por baja presion”, “inhibidor de apertura

por alta presion diferencial’, como sistema de seguridad.

El controlador debe poder operar el cierre y apertura de la valvula de manera local o

remota.

El sistema debe estar suministrado por una fuente segura con una autonomia en
bateria no menor a 1 afio. EI mismo debe reportar sefiales de falla de equipo y linea
al futuro sistema SCADA a través de una interfaz ethernet.

La estacion debe tener un Router/Switch que vincule el controlador y demas equipos
con puerto Ethernet, con el backbone de Fibra Optica. El Router Switch debe tener 8

puertos Ethernet y dos de Fibra como minimo.
15.4 Trampas de Scraper Intermedias

A lo largo del recorrido del gasoducto, la contratista debera construir trampas de
scraper intermedias y de recepcion en las terminales de gasoductos segun los planos
GNEAE-01-P-HD-5001 al 5006 - TRAMPA DE SCRAPER y demas planos y
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documentos asociados , conforme se indica en Capitulo 4 (cuatro) Instalaciones de

Superficie.

Los trabajos abarcan el montaje e interconexion de dichas trampas de scraper con su
correspondiente cafieria de by pass y valvulas de bloqueo actuadas, incluyendo todo
el piping, vélvulas y accesorios asociados, comunicacion con sistema SCADA,

probadas y lista para puesta en marcha.
15.5 Estaciones de Separacion Medicion y Regulacion de Presion

En las derivaciones de gasoductos para alimentar las localidades indicadas se
instalaran Estaciones de medicion y regulacion de presién conforme se indica en el

Capitulo 4 (cuatro) Instalaciones de Superficie.

Para el disefio y construccion se tendra en cuenta lo prescripto en la Norma NAG-
148.

La ubicacién de las mismas estan indicadas en el Diagrama Unifilar y de acuerdo al

siguiente detalle:

e 7 ESMy RP 90 Kg/cm? / 40 Kg/cm?
e 2 ESMy RP 90 Kg/cm?/ 4 Kg/lcm?
e 13 ERP 40Kg/cm?/ 4 Kg/lcm?

Las Estaciones de Regulacion de Presién contaran con dos ramas del 100% de
capacidad compuesta cada una por una valvula reguladora de presién y una valvula
monitora con sistema de bloqueo por alta presion, y sus correspondientes valvulas
esféricas de aislamiento. Las 5 ESM y RP (90 Kg/cm? / 4 Kg/cm?) y las 18 ERP (40
Kglcm? / 4 Kglcm?) contaran ademas con una tercera rama de regulacion para el
abastecimiento de los primeros consumos de la red, conformada por una valvula auto
reguladora de presién y una valvula de seguridad por alivio del 10% de capacidad

para proteccion por sobrepresiones en la red. Segun tipico ENARSA-00-L-PT-0028.

El alcance de provision para el contratista, debe ser contemplando el shelter de
medicion segun especificacion ENARSA-00-C-ET-0001 con montaje y canalizacion
de instrumentos para concentrar las sefiales de monitoreo y medicion de gas fiscal

en la RTU/Computador de Flujo.
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La RTU/Computador de Flujo debe tener la posibilidad de concentrar todas las

sefales de campo que se necesiten reportar al futuro sistema SCADA.

La RTU/Computador de Flujo debe tener un médulo para realizar el calculo “AGA”

para medicion “Custody Transfer” y debe cumplir con APl 21.1 minimamente.
La RTU/Computador de Flujo debe ser del tipo modular.

La fuente segura debera tener una autonomia de 24hs a maxima carga. Debera
tener la posibilidad de reportar estados de falla en cuanto al equipo y la linea de
tension al futuro sistema SCADA a través de una interfaz ethernet.

La estacion debe tener un Router/Switch que vincule la RTU y demas equipos con
puerto Ethernet, con el backbone de Fibra Optica. El Router Switch debe tener 8

puertos Ethernet y dos de Fibra como minimo.
15.6 Cafio de PE

Se instalara cafieria de PE a las salidas de las Estaciones Reguladoras de Presion a
4Kg/cmz?, para acercamiento a las urbanizaciones segun se detalla en los planos de

traza..

El accesorio de transicion acero-polietileno se instalara en todos los casos fuera del
cerco perimetral de la planta.

La instalacion respondera a la Norma NAG-136, en el extremo final de la misma se
instalara una valvula de bloqueo de PE de igual didmetro que la cafieria con extensor

y tapa de vereda y un tramo adicional de cafieria PE con tapa de cierre.

La carfieria debera ser en todos los casos PE 80-SDR11 en las cantidades indicadas

en el Capitulo 6.
15.7 Proteccion Catddica

El Contratista instalara un sistema de proteccién catddica por corriente impresa para
los gasoductos e instalaciones de superficie de acuerdo a la ingenieria de detalle que
realice teniendo en cuenta el Art. 5.2.11 de Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales y documentos GNAE-00-K-MD-5001 - Proteccion Catodica de
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gasoductos; GNAE-00-K-MD-5002 - Proteccién catédica de instalaciones de

superficie.

En los gasoductos se prestara especial atencion a las trazas ubicadas paralelamente

a lineas eléctricas.
16 PRECOMISIONADO, COMISIONADO Y ASISTENCIA A PUESTAEN MARCHA
Ver Art. 9.20 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

17 CANERIAS A PROVEER POR ENARSA S.A.

ENARSA S.A. proveera las cafierias para gasoductos en los didmetros y longitudes
indicadas en el apartado 11, paginas 10 y 11 del presente pliego.
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