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1 OBJETO 

El presente proyecto trata la construcción del Gasoducto Noreste Argentino, en el 

tramo correspondiente al Renglón 4, en las Provincias de Corrientes y Misiones, para 

ENARSA. 

2 GENERALIDADES 

El tramo que nos ocupa forma parte del Gasoducto del Noreste Argentino, 

actualmente en construcción, en una extensión para abastecer de gas natural a la 

Mesopotamia en las provincias de Corrientes y Misiones. 

El tramo comienza con un empalme con el gasoducto proveniente de la trampa de 

scraper intermedia Øn 16” x Øn 10” x  Øn 10” a 20 metros del alambrado de la planta 

En este predio, cercano a la localidad de Posadas, se interconectan a la trampa de 

impulsión de de Øn 10” para el gasoducto denominado LINEA 600 que se dirige 

hacia el Sudeste, acompañando la RNNº 105, hasta la localidad de San José en la 

progresiva aproximada Pk 27+337 terminando en la trampa receptora de Øn 10”. 

En este último predio cercano a la localidad de San José, se instalan otras dos 

trampas de impulsión una de Øn 10” que se dirige hacia el Noreste en un gasoducto 

denominado LINEA 700, de diámetros Øn 10”; 8” y 6” hasta la localidad de San 

Vicente en la Pk aproximada 174+757. 

La otra trampa de impulsión  de Øn 6”  pertenece a la LINEA 400 en Øn 6” que se dirige al 

límite provincial con Corrientes Pk 21+358, y continua hasta la localidad de Santo Tomé 

provincia de Corrientes en diámetros Øn 6” y 4”. 

 

En total se alimentará a las siguientes localidades: 

 

Localidad  kSm3/d Provincia  

Gdor. Virasoro 60.4 CORRIENTES  

Santo Tomé 50.6 CORRIENTES  

Apóstoles 89.6 MISISONES  

Aristóbulo del Valle 39.4 MISISONES  

Campo Grande 25.6 MISISONES  

Campo Viera 16.2 MISISONES  

Cerro Azul 9.4 MISISONES  
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Dos de Mayo 25.1 MISISONES  

Guaraní 7.7 MISISONES  

Leandro N. Alem 61.3 MISISONES  

Oberá 130.2 MISISONES  

San José 13.0 MISISONES  

San Vicente 76.0 MISISONES  

 

3 ALCANCE CONJUNTO CONTRACTUAL PROVINCIA MISIONES 

El alcance de la presente Licitación, comprende sin estar limitados a ello, los 

siguientes Trabajos, en adelante indistintamente denominados los “Trabajos” o la 

“Obra”: 

LINEA 600: 

- Instalación de un tramo de gasoducto de 27.500 Km (aprox.) de Øn 10”, (Desde 

trampa Scraper Posadas hasta Trampa Scraper San José. 

LINEA 700: 

- Instalación de un tramo de gasoducto de 87.891 Km (aprox.) de Øn 10”, (Desde 

trampa Scraper San José hasta Trampa Scraper Oberá. 

- Instalación de un tramo de gasoducto de 47.437 Km (aprox.) de Øn 8”, (Desde 

trampa Scraper Oberá hasta Trampa Scraper Aristóbulo del Valle. 

- Instalación de un tramo de gasoducto de 39.429 Km (aprox.) de Øn 6”, (Desde 

trampa Scraper Aristóbulo del Valle hasta Trampa Scraper San Vicente. 

LINEA 400: 

- Instalación de un tramo de gasoducto de 21.358 Km (aprox.) de Øn 6”, Desde 

trampa Scraper San José hasta límite provincial con la Provincia de Corrientes. 

- Desde el Limite con la provincia de Corrientes PK 21+358 hasta la trampa de 

Scraper en la localidad de Virasoro en la provincia de Corrientes, la instalación de 

30.735 Km (aprox.) de gasoducto de Øn 6” y desde dicha instalación hasta la 

localidad de Santo Tome la instalación de 64.337 Km (aprox.) de gasoducto de 

Øn 4” 
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4 INSTALACIONES DE SUPERFICIE 

El proyecto incluye la provisión e instalación de Trampas de Scraper  y Estaciones 

de Separación, Medición, Reductoras de presión y odorización, para alimentar con 

Gas Natural a las redes de distribución de gas natural en localidades antes 

mencionadas. Las mismas se ilustran en “DIAGRAMA UNIFILAR GNEAE-02-L-DI-

6002. 

Trampas de Scraper: 
 

La provisión e instalación de Trampas de Scraper será según ítem 5.2.5 

“5.2.5 Estaciones  Trampas de Scraper” del Pliego de Especificaciones 

técnicas Generales. 

Correrá por cuenta de la Contratista la compra de todos los predios. 

A continuación se detalla la cantidad y ubicación de las mismas. 

Línea PK Diámetros Tags Plano Provincia 

400 52+093 Ø6" x Ø4" TSR-400/TSI-410 GNEAE-01-R-PI-5006 Corrientes 

400 116+430 Ø4" TSR-410 GNEAE-01-R-PI-5007 Corrientes 

700 0+000 Ø10" x Ø10" x Ø6" TSR-600/TSI-700/TSI-400 GNEAE-01-R-PI-6004 Misiones 

700 87+891 Ø10" x Ø8" TSR-700/TSI-710 GNEAE-01-R-PI-6008 Misiones 

700 135+328 Ø8" x Ø6" TSR-710/TSI-720 GNEAE-01-R-PI-6005 Misiones 

700 174+757 Ø6" TSR-720 GNEAE-01-R-PI-6006 Misiones 

 
 
Estaciones Reductoras de Presión y Medición: 

La provisión e instalación de estaciones reductoras de presión y medición 

serán según ítem 5.2.5 “Estaciones de separación Medición,  Regulación y 

Odorización” del Pliego de Especificaciones técnicas Generales. 

Correrá por cuenta de la Contratista la compra de todos los predios. 

A continuación se detalla la cantidad y ubicación de las mismas. 

Línea PK Instalación Localidad Plano Provincia 

700 87+891 E.R.P. y M. 90 / 40 Kg/cm2 Oberá  GNEAE-03-P-LY-6048 Misiones 

  2+845 E.R.P. 40/4 Kg/cm2 Oberá  GNEAE-03-P-LY-6025 Misiones 

700 156+777 E.R.P. y M. 90 / 40 Kg/cm2 Dos de Mayo  GNEAE-03-P-LY-6049 Misiones 

  1+484 E.R.P. 40/4 Kg/cm2 Dos de Mayo  GNEAE-03-P-LY-6009 Misiones 

700 174+757 E.R.P. y M. 90 / 40 Kg/cm2 San Vicente  GNEAE-03-P-LY-6050 Misiones 

  3+727 E.R.P. 40/4 Kg/cm2 San Vicente  GNEAE-03-P-LY-6033 Misiones 

400 52+093 E.R.P. y M. 90 / 4 Kg/cm2 Virasoro GNEAE-03-P-LY-5007 Corrientes 
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400 116+430 E.R.P. y M. 90 / 4 Kg/cm2 Santo Tomé GNEAE-03-P-LY-5024 Corrientes 

700 29+267 E.R.P. y M. 90 / 4 Kg/cm2 Cerro Azul GNEAE-03-P-LY-6008 Misiones 

700 50+305 E.R.P. y M. 90 / 4 Kg/cm2 Leandro N. Alem GNEAE-03-P-LY-6020 Misiones 

700 68+532 E.R.P. y M. 90 / 4 Kg/cm2 Guaraní GNEAE-03-P-LY-6016 Misiones 

700 104+507 E.R.P. y M. 90 / 4 Kg/cm2 Campo Viera GNEAE-03-P-LY-6004 Misiones 

700 119+373 E.R.P. y M. 90 / 4 Kg/cm2 Campo Grande GNEAE-03-P-LY-6003 Misiones 

700 135+328 E.R.P. y M. 90 / 4 Kg/cm2 A. del Valle GNEAE-03-P-LY-6002 Misiones 

400 2+080 E.R.P. y M. 90 / 4 Kg/cm2 San José GNEAE-03-P-LY-6032 Misiones 

400 15+336 E.R.P. y M. 90 / 4 Kg/cm2 Apóstoles GNEAE-03-P-LY-6001 Misiones 

 

 

5 CRUCES ESPECIALES 

 

El Tendido de los Gasoductos y ramales implica la ejecución de cruces especiales 

(rutas, cursos de agua y vías), los mismos se detallan en el ANEXO IV  del Pliego 

de Especificaciones técnicas Generales. 

6 CAÑERÍA DE POLIETILENO 

Provisión e instalación de cañería de PE en las longitudes y diámetros siguientes, 

para, alimentar a las localidades: 

Localidad Ø 
Longitud 
(metros) 

Provincia 

Apóstoles 250mm 3340 Misiones 

Aristóbulo del Valle 

250mm 1770 Misiones 

180mm 130 Misiones 

180mm 130 Misiones 

Campo Grande 125mm 1840 Misiones 

Campo Viera 125mm 1850 Misiones 

Cerro Azul 90mm 1720 Misiones 

Dos de Mayo 125mm 2100 Misiones 

Guaraní 90mm 1710 Misiones 

Leandro N. Alem 
250mm 1800 Misiones 

180mm 1190 Misiones 

Oberá 
250mm 1500 Misiones 

180mm 1100 Misiones 

San José 125mm 1890 Misiones 

San Vicente 180mm 1380 Misiones 

Gdor. Virasoro 

250mm 760 Corrientes 

180mm 1050 Corrientes 

180mm 1150 Corrientes 

Santo Tomé 
180mm 1100 Corrientes 

180mm 1140 Corrientes 
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Longitudes por diámetro: 

 Ø 90  mm : 3.430 m 

 Ø 125 mm : 7.680 m 

 Ø 180 mm : 8.370 m 

 Ø 250 mm : 9.170 m 

Las longitudes y diámetros indicados precedentemente son indicativas y se 

instalarán para el acercamiento a las zonas urbanizadas para la conexión a las 

futuras redes de distribución de cada localidad.  

Por lo tanto, deberán ser ajustadas de acuerdo a la Ingeniería de Detalle. 

7 VÁLVULAS DE BLOQUEO DE LÍNEA 

La provisión e instalación de válvulas de línea será según ítem 5.2.10 

“Estaciones Válvulas de Bloqueo de Línea” del Pliego de Especificaciones 

técnicas Generales. 

A continuación se detalla la cantidad y ubicación de las mismas. 

Diámetro Línea Tag PK Plano Instalación Provincia 

6'' 400 XNV-400/1 0+000 GNEAE-01-R-PI-6004 T.S. Misiones 

6'' 400 XNV-400/2 28+220 GNEAE-02-R-PI-5002 V.L. Corrientes 

6'' 400 XNV-400/3 52+093 GNEAE-01-R-PI-5006 T.S. Corrientes 

4'' 400 XNV-400/4 64+758 GNEAE-02-R-PI-5001 V.L. Corrientes 

4'' 400 XNV-400/5 90+544 GNEAE-02-R-PI-5001 V.L. Corrientes 

4'' 400 XNV-400/6 116+430 GNEAE-01-R-PI-5007 T.S. Corrientes 

10'' 700 XNV-700/1 29+267 GNEAE-02-R-PI-6009 DER Misiones 

10'' 700 XNV-700/2 59+815 GNEAE-02-R-PI-6004 V.L. Misiones 

10'' 700 XNV-700/3 87+891 GNEAE-01-R-PI-6008 T.S. Misiones 

8'' 700 XNV-700/4 109+336 GNEAE-02-R-PI-6003 V.L. Misiones 

8'' 700 XNV-700/5 135+328 GNEAE-01-R-PI-6005 T.S. Misiones 

6'' 700 XNV-700/6 156+777 GNEAE-02-R-PI-6007 DER Misiones 

4'' 700 XNV-700/7 174+757 GNEAE-01-R-PI-6006 T.S. Misiones 

 

8 VÁLVULAS DE DERIVACIÓN 

Provisión e instalación sobre gasoductos trocales y ramales, de 

aproximadamente 40 (cuarenta) válvulas de derivación Øn 4” o superiores, a 
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definir en la ingeniería de detalle, para alimentación a las localidades 

previstas en el presente proyecto. 

9 TRITUBO Y FIBRA ÓPTICA 

Provisión y Tendido del Tritubo y Fibra Óptica, de acuerdo a Pliego de 

Especificaciones técnicas Generales ítem 5.2.12  

10  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Para ejecutar los Trabajos, el Contratista deberá proveer toda la dirección, 

supervisión, mano de obra, Ingeniería de Detalle, Ingeniería de Campo, suministros, 

servicios técnicos y profesionales, instalaciones, herramientas, equipos, 

instrumentos, transporte, consumibles, planificación, programación y coordinación 

para la construcción, precomisionado y asistencia al comisionado y puesta en 

marcha de los Trabajos. 

Los Trabajos a realizar se harán según los documentos de la licitación, incluyendo 

planos y especificaciones técnicas adjuntas. 

Para la ejecución de los Trabajos, el Contratista deberá establecer todas las 

facilidades necesarias para el desarrollo de las Obras (administración, 

abastecimiento, logística, oficina técnica, campamento, alimentación, etc.).  

Para ello, deberá gestionar los permisos y autorizaciones correspondientes para la 

ejecución de los cruces especiales, permisos de paso e ingreso a predios, 

determinación y ubicación de los terrenos a comprar para las instalaciones de 

superficie. 

De igual forma, en las inmediaciones de cada área de trabajo, el Contratista deberá 

considerar la instalación de áreas de servicios, que permitan atender los 

requerimientos diarios de suministros, servicios, mantenimiento, logística y control. 

Además el Contratista deberá considerar lo siguiente: 

- Proveer instalaciones temporales de modo de proteger y permitir la continuidad 

de las Obras en condiciones adversas. 
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- Suministrar a los frentes de trabajo los materiales, equipos y mano de obra 

necesarios para abastecer de energía eléctrica, agua potable, agua industrial, 

combustibles, lubricantes y otros. 

Se deberá tener especial consideración a los requerimientos indicados en el Estudio 

de Impacto Ambiental (EIA) (que será entregado por ENARSA), en todo lo que este 

indica respecto a los cuidados, procedimientos especiales, etc. a aplicar en la etapa 

de Construcción.  

La provisión de todos los materiales estará a cargo de la Contratista. ENARSA 

proveerá solamente la cañería de Øn 10”, Øn 8”,  Øn 6”, Øn 4”  revestidas, en 

las calidades y cantidades detalladas en el ítem 11 siguiente, de este documento. 

11 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES  

 

11.1 Gasoducto Øn 10” 
 

Descripción cañería Cantidad (m) 

CAÑO Ø10”- API 5L Gr. X60 – e: (*) mm-PSL2 

Revestimiento según especificación técnica ENARSA-00-L-ET-0002 

REVESTIMIENTO INTEGRAL DE CAÑERÍAS   

 115.432 (**) 

 

11.2 Gasoducto Øn 8” 
 

Descripción cañería Cantidad (m) 

CAÑO Ø8”- API 5L Gr. X52 – e: (*) mm-PSL2 

Revestimiento según especificación técnica ENARSA-00-L-ET-0002 

REVESTIMIENTO INTEGRAL DE CAÑERÍAS   

 47.437 (**) 

 

11.3 Gasoducto Øn 6” 
 

Descripción cañería Cantidad (m) 

CAÑO Ø 6”- API 5L Gr. X42 – e: (*) mm-PSL2 

Revestimiento según especificación técnica ENARSA-00-L-ET-0002 

REVESTIMIENTO INTEGRAL DE CAÑERÍAS   

 91.523 (**) 

 

11.4 Gasoducto Øn 4” 
 

Descripción cañería Cantidad (m) 

CAÑO Ø 4”- API 5L Gr. B – e: (*) mm-PSL2 

Revestimiento según especificación técnica ENARSA-00-L-ET-0002 

REVESTIMIENTO INTEGRAL DE CAÑERÍAS   

 72.393 (**) 

 

 (*) Los valores de espesores de pared de caños son los indicados en el documento: 
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GNEAE-00-L-MC-6002 

(**) Las cantidades indicadas son preliminares y deberán ser ajustadas a las que resulten durante la 

ejecución de la Ingeniería de Detalle. 

 

Las tuberías responderán a la especificación técnica ENARSA-00-L-ET-0001  y 

serán revestidas exteriormente con polietileno extruido tricapa según especificación 

técnica ENARSA-00-L-ET-0002 No se prevé ningún tipo de revestimiento interno.  

El trazado se define en las planialtimetrías, quedando el proyecto definitivo acorde al 

desarrollo de la ingeniería de detalle a llevar a cabo por el contratista. 

La clase de trazado, los factores de diseño y las distancias mínimas de seguridad 

serán las indicadas en la norma NAG-100. 

Se asume una temperatura de diseño de 50°C para el gasoducto y una MAPO de 90 

Kg/cm2 (g). 

11.5 Cañería a Proveer por la Contratista 

Las cañerías a proveer por la contratista  (principalmente las correspondientes a 

instalaciones de superficie) serán las correspondientes a los diámetros y longitudes 

de las mismas no indicadas taxativamente en este pliego como provistas por 

ENARSA. Las tuberías responderán a la especificación técnica ENARSA-00-L-ET-

0001. Las  cañerías enterradas serán revestidas exteriormente con polietileno 

extruido tricapa según especificación técnica ENARSA-00-L-ET-0002 No se prevé 

ningún tipo de revestimiento interno.  

El trazado y longitudes se definen en las planialtimetrías, quedando el proyecto 

definitivo acorde al desarrollo de la ingeniería de detalle a llevar a cabo por el 

contratista. 

La clase de trazado, los factores de diseño y las distancias mínimas de seguridad 

serán las indicadas en la norma NAG-100. 

11.6 Alimentación de gas a las localidades. 

A lo largo del gasoducto troncal en las progresivas indicadas en los planos de la Ing. 

Básica se deberá dejar instalada una derivación para la alimentación de gas natural a 

las localidades enunciadas en el Capítulo 2 del presente Pliego. 
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Las derivaciones a las distintas localidades serán realizadas por la contratista. Las 

derivaciones cuyo diámetro sea inferior a la mitad del diámetro del gasoducto troncal, 

podrán ser realizadas con refuerzo. En todas las derivaciones el contratista deberá 

instalar la válvula de la derivación. 

11.7 Trampas Lanzadora y Receptora de Scraper 

Las Trampas de Scraper para cañería de Øn 10”, Øn 8”, Øn 6” , Øn 4”  serán del tipo 

barrel fijo y estarán provistas con los sistemas adecuados para manipular “Intelligent 

Pigs”. 

La unión entre el gasoducto y la trampa de scraper se realizará en los límites del 

predio de la trampa, donde cambian los factores de diseño a f = 0.5. 

Se destaca que la contratista deberá presentar al comitente, para su aprobación, la 

Memoria de Cálculo de los elementos estructurales de hormigón armado y acero que 

soportarán los equipos. 

Estas construcciones deberán estar diseñadas para soportar los esfuerzos cuando 

los barrels estén instalados y funcionando. También deberá considerar una puesta a 

tierra de la instalación. 

Los barrels serán fabricados con una tapa de cierre rápido y un sistema de 

seguridad, que asegurará la apertura de la tapa sólo cuando estén despresurizadas. 

En la misma zona se ubicarán los cuadros de válvulas de maniobra, venteos y 

drenajes. 

Ver especificación ENARSA-00-L-ET-0023  Trampa Scraper. 

Ver Lay Out de cada Trampa de Scraper en el presente Pliego. 

NOTA: Durante la ejecución de la Ingeniería de Detalle, se deberán adaptar y 

compatibilizar los Lay Out de ERP y Trampas de Scraper en las Localidades que 

correspondan, respetando las disposiciones y distancias a alambrados límites de las 

instalaciones, cumplimentando lo indicado en los planos típicos que forman parte del 

presente Pliego. 
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11.8  Válvulas 

a) Válvulas Principales de Bloqueo  

Los gasoductos, tendrán instaladas válvulas de bloqueo de emergencia (XNV) 

según plano típico ENARSA-00-L-PT-0021-LAYOUT INST VALVULAS DE 

LINEA, de acuerdo al diámetro del tramo. Contarán con actuadores a gas, tipo 

gas/hidráulico (Gas Over Oil). El gas se alimentará desde el ducto, con 

pulmones con capacidad para tres operaciones completas. Cumplirán con lo 

descripto el PETG Item 5.2.10 

Todas las válvulas deberán pasar a la posición segura (última posición) ante la 

falta de gas y/o falta de señal eléctrica. 

 

Todas las válvulas deberán pasar a la posición segura (última posición) ante la falta 

de gas y/o falta de señal eléctrica. 

El distanciamiento entre válvulas está limitado por la Norma NAG 100 en función de 

la clase de trazado. 

Serán Clase ANSI #600, del tipo esférica de paso total, responderán a las 

especificaciones de la norma API-6D. Ver especificación técnica  

ENARSA-00-L-PT-0021 VALVULA DE BLOQUEO DE Øn 4” a 12”. 

b) Válvulas de Venteo 

Todas las válvulas de venteo, a instalar en equipos y líneas serán de clase ANSI 

#600, del tipo tapón lubricado. Las mismas serán operadas en forma manual. 

c)  Válvulas de Drenaje 

Todas las válvulas de drenaje a instalar en los separadores serán clase ANSI #600, 

esféricas, las mismas serán equipadas y accionadas por operadores neumáticos 

accionados con gas natural y estarán incluidas en la provisión de los separadores. 

El resto de las válvulas drenaje a instalar en los equipos y líneas de medición y 

presurización serán de tipo tapón lubricado y se operarán en forma manual. 

d)   Válvulas de Retención 
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Todas las válvulas de retención serán del tipo a clapeta. Las válvulas de Ø ≥ 8” 

deberán estar provistas de amortiguador hidráulico de cierre y boca de acceso a la 

clapeta. 

e)  Válvulas de Presurización 

Todas las válvulas de presurización a instalar serán clase ANSI #600, del tipo tapón 

lubricado, operadas en forma manual. 

f)  Válvulas de Seguridad 

Todas las válvulas de seguridad actuarán por sobrepresión y serán dimensionadas 

para mantener la presión dentro de las cañerías y equipos, dentro del rango fijado 

por la norma. 

Si fuese necesario por las condiciones del proceso, se utilizarán válvulas del tipo 
actuadas a piloto. 

 

12  HITOS CONTRACTUALES 

El contratista deberá presentar el cronograma de la obra con la ejecución de la 

totalidad de los trabajos dentro de los ochocientos diez   (810 días) días corridos 

desde la firma del contrato. 

La contratista deberá obtener al menos la aprobación del 40% de la ingeniería de 

detalle de la traza dentro de los 120 (ciento veinte) días corridos desde la firma del 

contrato, debiendo obtener la aprobación de la documentación del gasoducto y de la 

totalidad de las instalaciones complementarias en un período máximo de 180 (ciento 

ochenta) días corridos desde la firma del contrato. 

La habilitación de los tramos estará a cargo del contratista, la misma será realizada 

siguiendo los procedimientos específicos de cada tramo que deberán ser 

presentados y aprobados por ENARSA previamente. 

 

13 PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE LA LICITACIÓN  

Los planos de Ingeniería Básica, el Estudio de Impacto Ambiental y otros 

documentos que se incluyen como parte de la documentación del Pliego de 
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Licitación, son la referencia con que la contratista deberá partir para desarrollar la 

Ingeniería de Detalle. 

 

14 DESCRIPCION DE TRABAJOS DE INGENIERIA 

La contratista desarrollará como mínimo las actividades de ingeniería de detalle que 

a continuación se detalla:  

14.1 Trazado 
 

Ver Art. 5.2.2.1 de Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

14.2 Planialtimetrías  
 

Ver Art. 5.2.2.2 de Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

14.3  Ortofoto Digitales 
 

Ver Art. 5.2.2.2 de Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

14.4   Estaciones de separación y medición. 

Ver Art.4 del presente Pliego. 
 
14.5   Estaciones de regulación de presión y odorización. 
 

Ver Art.4 del presente Pliego. 
 
El tanque acumulador debe tener capacidad suficiente para un año de operación o 

un mínimo de 100 litros. 

 

14.6  Recipientes y Trampas de Scraper 

Ver Art. 5.2.6 y 5.2.5 de Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

14.7 Protección catódica de los gasoductos e instalaciones de superficie 
 

Ver Art. 5.2.11 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y documentos 

GNAE-00-K-MD-6001 – Protección Catódica de Gasoductos; y GNAE-00-K-MD-6002 

– Protección Catódica de Instalaciones de Superficie. 
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15 CONSTRUCCIÓN  
 

15.1  General 

Las tareas abajo listadas describen de manera general el trabajo de construcción que 

la contratista deberá realizar como parte del renglón provincia de Corrientes.  

La contratista deberá construir las instalaciones de acuerdo con los planos de 

construcción que ENARSA apruebe, como así también con las normas, códigos y 

estándares nacionales e internacionales de aplicación. 

La contratista deberá preparar y emitir para aprobación de ENARSA los 

procedimientos de construcción e instructivos de trabajo para cada actividad 

principal. 

La contratista deberá preparar y emitir procedimientos constructivos para cada 

actividad específica en terreno, los que deberán ser acompañados por cálculos, 

planos y esquemas constructivos. 

Cada procedimiento constructivo deberá incorporar una evaluación tanto de la 

seguridad, calidad, como de los riesgos medioambientales. Las soluciones para la 

mitigación de esta evaluación deben ser presentadas en el mismo informe. 

 Estos informes de métodos constructivos deberán ser preparados también para 

cada actividad especial como cruces (ríos, rutas, caminos, FFCC., etc.), 

acondicionamiento y enripiado de accesos y cruces de vías, voladuras, etc. y se 

deberán obtener los permisos correspondientes. 

Los Trabajos incluyen, sin estar limitados a ello, lo siguiente: 

- Topografía  

- Desmonte 

- Apertura y limpieza de pista 

- Provisión de cañería no provistas por ENARSA 

- Desfile  

- Soldadura (de gasoductos y prefabricados) 

- Gammagrafía (de gasoductos y prefabricados) 

- Arenado (de gasoductos y prefabricados) 
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- Revestimiento (de gasoductos y prefabricados) 

- Zanjeo 

- Pretapada 

- Tapada 

- Prueba Hidráulica (de gasoductos y prefabricados) 

- Secado 

- Protección catódica (de gasoductos e instalaciones de superficie) 

- Obra civil de instalaciones de superficie 

- Provisión y tendido del tritubo y fibra. 

- Establecer las comunicaciones de todos los equipos con el sistema SCADA. 

- Cruces de rutas, caminos, vías férreas, arroyos, quebradas, ríos y otros cursos 

de agua, líneas eléctricas, ductos existentes y otras estructuras a lo largo de 

las trazas 

- Provisión e Instalación de mojones y carteles de señalización según 

corresponda. 

- Instalaciones eléctricas según corresponda. 

- Instalación de las Válvulas de Bloqueo de Línea incluyendo la construcción de 

obra civil (movimiento de suelos, fundaciones, veredas, cercos perimetrales, 

etc.), estructuras metálicas, soportes, instalación de cañerías y válvulas, 

instalación eléctrica e instrumentos. 

- Consolidado y enripiado de los caminos de acceso a las válvulas de bloqueo, 

trampas de scrapers y derivaciones.  

- Montaje de Estaciones de Separación y Medición, Regulación y Odorización; 

incluyendo las obras civiles (movimiento de suelos, fundaciones, plateas, 

cercos perimetrales, etc.), estructuras metálicas, instalación de cañerías y 

válvulas, instalación eléctrica e instrumentos. 

- Provisión y montaje de instalaciones para Trampas de Scraper; incluyendo las 

obras civiles (movimiento de suelos, fundaciones, plateas, cercos 

perimetrales, etc.), estructuras metálicas, instalación de cañerías y válvulas, 

instalación eléctrica e instrumentos. 

- Construcción y provisión de TS para cañería Øn 10”, Øn 8” , Øn 6” y Øn 4”  

incluyendo las obras civiles (movimiento de suelos, fundaciones, plateas, 

cercos perimetrales, etc.), estructuras metálicas, instalación de cañerías y 

válvulas, instalación eléctrica e instrumentos 



 

18 

 

- Provisión e instalación de cañería de PE en los diámetros y longitudes 

necesarias. 

 
15.2  Cruces especiales 

El cruce de rutas, caminos, ferrocarriles, cursos de agua, otros ductos, líneas de alta 

tensión y otras estructuras (fibra óptica, líneas de agua, etc.) será realizado según los 

planos típicos de ENARSA correspondientes.  

Los documentos que integran esta licitación indican la ingeniería básica de los cruces 

especiales. Los planos con la Ingeniería de detalle serán realizados por la contratista.  

Todos los planos de cruces de rutas nacionales y provinciales, ferrocarriles y cursos 

de agua deberán servir para la presentación y aprobación ante los entes u 

autoridades nacionales, provinciales y municipales que correspondieran. Asimismo la 

contratista deberá proveer todos los otros planos, informes y estudios de ingeniería y 

ambientales que sean requeridos por los mencionados entes y modificar a pedido de 

ellos los planos y documentos que sean necesarios. 

Los permisos de paso, ya sean privados o de organismos oficiales, están basados en 

el listado de cruces especiales descriptos en el Artículo 5 (cinco). 

Cualquier modificación que altere las condiciones del permiso y demanden una 

nueva autorización, será bajo responsabilidad y costo de la contratista. Asimismo el 

Contratista deberá realizar la ingeniería de detalle y la construcción de todo otro 

cruce especial que por omisión no se haya sido incluido en el mencionado listado. 

El pago de todos los impuestos, cánones, nacionales, provinciales, municipales, 

tasas o gravámenes para la obtención del permiso correrán por parte del contratista. 

Los planos de cruces se confeccionarán a partir del relevamiento planialtimétrico de 

campo tomando una superficie de relevamiento que va desde las márgenes 200 

metros aguas arriba y aguas abajo del gasoducto y 200 metros a cada lado del 

mismo. Sobre esta superficie se medirá una cuadrícula de 5x5 metros, que permitirá 

generar los perfiles longitudinales y transversales que sean necesarios. Para la 

confección de planos de cruces de cursos de agua se realizarán las 

correspondientes batimetrías. 
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Para cruces de rutas se identificará el número, si es nacional o provincial y el Km. 

correspondiente a la ruta en el punto de cruce. 

Para cada uno de los cruces conforme a planos típicos, la contratista deberá efectuar 

un plano conforme a obra particular para cada caso, donde se indiquen como mínimo 

las progresivas, dimensiones, cotas y tapadas.  

En todos los planos de cruces especiales se indicará la forma de instalación del 

tritubo de fibra óptica, la cual deberá ser ejecutada en forma simultánea o seguida de 

cruce del gasoducto.  

15.2.1  Cruce de rutas y caminos 

Los cruces de rutas y caminos públicos pavimentados y no pavimentados se 

realizaran de acuerdo con el correspondiente plano de cruce especial o el plano 

típico ENARSA-00-L-PT-008 CRUCE DE CAMINOS SIN CAÑO CAMISA o ENARSA-

00-L-PT-006 CRUCE DE CAMINOS CON CAÑO CAMISA. 

El cruce se realizará con cañería pesada de acuerdo con lo indicado en 

sección 111 de la norma NAG-100  en todo el ancho de la servidumbre de 

camino.-  

La contratista deberá emitir memorias de cálculo que verifiquen los espesores de 

caño camisa y caño pesado seleccionados. 

En todos los casos la tapada mínima será de al menos 2 metros respecto del punto 

de menor cota del cruce (cuneta o zanja de drenaje lateral). 

En todos los cruces se instalarán al menos dos carteles indicadores de peligro (uno 

por margen) de manera de advertir a terceros de la existencia del gasoducto. Los 

postes de los carteles serán de madera. Ver ENARSA-00-G-PT-0008 CARTEL 

INDICADOR CON POSTE DE MADERA. 

En los sectores de obra a cielo abierto se deberán colocar losetas de hormigón y 

cinta de peligro en toda la extensión del cruce, es decir, “de alambrado a alambrado”. 

Todas las rutas pavimentadas y las rutas de tierra o enripiadas de alto tránsito serán 

cruzadas con tunelera sin cortar la circulación sobre las mismas.  
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El cruce a cielo abierto de rutas y caminos de tierra no deberá impedir el tránsito 

habitual, por lo que deberán tomarse las providencias del caso para facilitarlo. 

Luego de realizado el cruce se deberán componer y re-parquizar las áreas afectadas 

durante la construcción. 

En zonas arboladas los cruces de caminos no deben realizarse como una 

continuación directa de la pista, sino que deben ser efectuados con desvíos con el 

objeto de mitigar el impacto paisajístico. Ver NAG-153, Ítem 3.5, Figura 2. 

Durante la ejecución de las obras se implementarán los sistemas de señalamiento tal 

como lo prevén las normas y regulaciones vigentes y un sistema de banderilleros 

para advertir la entrada y salida de máquinas al lugar de Trabajo. 

15.2.2  Cruce de ferrocarriles 

Los cruces ferroviarios se realizarán de acuerdo con el correspondiente plano de 

cruce especial o el plano típico ENARSA-00-L-PT-007 CRUCE DE VÍAS DE 

FERROCARRIL CON CAÑO CAMISA. 

En todos los casos el cruce se realizará con caño camisa. La longitud del mismo 

deberá abarcar el ancho total de la obra básica, de pie de talud a pie de talud. El 

espesor y diámetro del caño camisa se indica en los planos antes mencionados. La 

contratista deberá emitir una memoria de cálculo que respalde que el esfuerzo 

máximo al que será sometido el caño camisa será menor que el admisible 

considerando un determinado factor de seguridad. 

El cruce se realizará con caño camisa aunque el ramal se encuentre fuera de servicio 

y sin los correspondientes rieles. 

En todos los casos la tapada mínima será de al menos 2 metros respecto del punto 

de menor cota del cruce (cuneta o zanja de drenaje lateral). 

En todos los cruces se instalarán al menos dos carteles indicadores de peligro (uno 

por margen) de manera de advertir a terceros de la existencia del gasoducto. Los 

postes de los carteles serán de madera. Ver ENARSA-00-G-PT-0008 CARTEL 

INDICADOR CON POSTE.  
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En los sectores de obra a cielo abierto se deberán colocar losetas de hormigón y 

cinta de peligro. 

Se deberá prever la instalación de los collares aisladores, los sellos de extremo, los 

venteos y el sistema de protección catódica de caño camisa (ánodos, mojón con caja 

de medición de potencial y cables).  

15.2.3  Cruce de cursos de agua 

Todos los cruces de canales y arroyos se realizaran en la modalidad de la ingeniería 

básica suministrada  De surgir una modalidad  distinta  se podrá gestionar otra 

modalidad  presentando  las razones técnicas que lo justifiquen 

 Deberá tenerse en cuenta que si se pretende realizar los cruces en época de lluvia 

también se podría requerir cruces dirigidos en otras locaciones, pero los costos 

adicionales serán aportados por la contratista. 

Previo a la realización del cruce y después de finalizado el mismo indistintamente de 

la modalidad utilizada  el contratista deberá realizar análisis del agua del curso de 

agua de acuerdo a lo solicitado en el EIA 

La contratista deberá efectuar la ingeniería de detalle de todos los cruces del trazado 

con cursos de agua. 

En todos los casos se deberá tener en cuenta que el lecho y las márgenes de los ríos 

deberán quedar en condiciones similares a las que se encontraban antes de la 

instalación del gasoducto. Cuando las recomendaciones de los estudios hidráulicos 

lo indiquen, la contratista deberá construir defensas especiales para control de 

erosión tales como colchonetas de piedra encanastada, gaviones, empalizadas y/u 

obras de arte de hormigón. 

Para evitar la erosión de la tapada de las cañerías, como así también la canalización 

del agua de arroyos temporarios y zanjones sobre las trazas de los gasoductos se 

deberán prever la instalación de obras civiles de control de erosión. 

En general, los cruces de cursos de agua se realizarán con cañería pesada (bajo el 

lecho y acometidas) conforme lo indica la Norma NAG-100 – Sección 111. Para ríos, 

arroyos principales y otros cursos de agua navegables el factor de diseño es F = 0,5. 

Para cursos de agua menores el factor de diseño es F = 0,6. La definición en cada 
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caso es la que figura en la documentación de ingeniería básica entregada (planos de 

cruces especiales y planos típicos.  

En todos los cruces de agua, sean temporarios o permanentes, se instalarán al 

menos dos carteles indicadores de peligro (uno por margen) de manera de advertir a 

terceros de la existencia del gasoducto. Los postes de los carteles serán metálicos. 

Ver ENARSA-00-G-PT-0006 CARTEL INDICADOR CON POSTE METÁLICO. 

Además se colocarán mojones indicadores en las márgenes si los mismos fuesen 

solicitados por los entes provinciales. 

Para el diseño de los cruces la contratista deberá considerar las recomendaciones 

del Estudio de Impacto Ambiental realizado durante el desarrollo de la Ingeniería 

básica. 

15.2.4  Estudios topobatimétricos, hidrológicos, geotécnicos e hidráulicos 

Estos estudios serán realizados por una empresa consultora de amplia experiencia y 

reconocimiento. La misma deberá ser previamente aprobada por ENARSA. 

Los cruces serán diseñados para asegurar la integridad del Gasoducto bajo las 

condiciones más desfavorables que pudieran ocurrir en un período de recurrencia de 

al menos 50 años. 

Estos trabajos incluirán como mínimo un estudio hidrológico de cuencas, estudio de 

regímenes de ríos incluyendo histogramas mensuales e históricos de caudales, 

comportamiento del curso del río, cambios de cauces que afecten a la cañería 

enterrada en ambas márgenes más allá de los bordes superiores de taludes, estudio 

de la influencia de obras hidráulicas (como presas, embalses, etc.), características de 

sedimentación, estudio de la influencia de otras obras de ingeniería (vías férreas, 

puentes carreteros, cañerías, etc.) que afecten el normal escurrimiento del agua, 

estudio de la resistencia a la erosión del sustrato y cálculo de erosiones tanto en el 

lecho como en las márgenes. 

Las recomendaciones de estos estudios como mínimo indicarán la mejor sección 

transversal para realizar el cruce, la tapada mínima del Gasoducto, la longitud del 

tramo recto horizontal, la necesidad de proteger contra la erosión el lecho y las 

márgenes, el tipo de protecciones contra la erosión a construir (colchoneta, gaviones 
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de piedra encanastada, empalizadas, etc.) y la necesidad o no de hormigonar la 

cañería. 

15.3  Válvulas de Bloqueo Intermedias 

A lo largo del recorrido de los gasoductos, la contratista deberá instalar válvulas de 

bloqueo de línea según el plano ENARSA-00-L-PT-021 VÁLVULA BLOQUEO DE 

LÍNEA y demás documentos asociados, conforme se indica en Capítulo 7 (siete) y 11 

(once).  

Los trabajos abarcan el montaje de la válvula con su respectivo actuador y cuadro de 

by pass y venteos, incluyendo todo el piping, válvulas y accesorios asociados, 

prueba y lista para puesta en marcha. 

El alcance de provisión para el contratista, debe ser contemplando el shelter según 

especificación ENARSA-00-C-ET-0001 y canalización de instrumentos para 

concentrar las señales de control del actuador de la válvula. 

El controlador debe tener la posibilidad de concentrar todas las señales de campo 

que se necesiten reportar al futuro sistema SCADA. 

El controlador mediante un algoritmo debe detectar como mínimo;  “rotura de línea 

por gradiente de presión”, “rotura de línea por baja presión”, “inhibidor de apertura 

por alta presión diferencial”, como sistema de seguridad. 

El controlador debe poder operar el cierre y apertura de la válvula de manera local o 

remota. 

El sistema debe estar suministrado por una fuente segura con una autonomía en 

batería no menor a 1 año. El mismo debe reportar señales de falla de equipo y línea 

al futuro sistema SCADA a través de una interfaz ethernet. 

La estación debe tener un Router/Switch que vincule el controlador y demás equipos 

con puerto Ethernet, con el backbone de Fibra Óptica. El Router Switch debe tener 8 

puertos Ethernet y dos de Fibra como mínimo. 

15.4  Trampas de Scraper Intermedias 

A lo largo del recorrido del gasoducto, la contratista deberá construir trampas de 

scraper intermedias y de recepción en las terminales de gasoductos según los planos 
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GNEAE-01-P-HD-6001 al 6004 HOJA DE DATOS TRAMPA DE SCRAPER y demás 

planos y documentos asociados , conforme se indica en Capítulo 4 (cuatro) 

Instalaciones de Superficie y 11.7.  

Los trabajos abarcan el montaje e interconexión de dichas trampas de scraper con su 

correspondiente cañería de by pass y válvulas de bloqueo actuadas, incluyendo todo 

el piping, válvulas y accesorios asociados, comunicación con sistema SCADA, 

probadas y lista para puesta en marcha. 

15.5  Estaciones de Separación Medición y Regulación de Presión 

En las derivaciones de gasoductos para alimentar las localidades indicadas se 

instalarán Estaciones de medición y regulación de presión conforme se indica en el 

Capítulo 4 (cuatro) Instalaciones de Superficie. 

Para el diseño y construcción se tendrá en cuenta lo prescripto en la Norma NAG-

148. 

Las mismas están indicadas en el Diagrama Unifilar y de acuerdo al siguiente detalle: 

 3 ESM y RP 90 Kg/cm2 / 40 Kg/cm2 

 10 ESM y RP 90 Kg/cm2 / 4 Kg/cm2 

 3 ERP  40 Kg/cm2 / 4 Kg/cm2 

Las Estaciones de Regulación de Presión contarán con dos ramas del 100% de 

capacidad compuesta cada una por una válvula reguladora de presión y una válvula 

monitora con sistema de bloqueo por alta presión, y sus correspondientes válvulas 

esféricas de aislamiento. Las 20 ESM y RP  (90 Kg/cm2 / 4 Kg/cm2) y las 18 ERP (40 

Kg/cm2 / 4 Kg/cm2) contarán además con una tercera rama de regulación para el 

abastecimiento de los primeros consumos de la red, conformada por una válvula auto 

reguladora de presión y una válvula de seguridad por alivio del 10% de capacidad 

para protección por sobrepresiones en la red. Según típico ENARSA-00-L-PT-0028. 

El alcance de provisión para el contratista, debe ser contemplando el shelter de 

medición según especificación ENARSA-00-C-ET-0001 con montaje y canalización 

de instrumentos para concentrar las señales de monitoreo y medición de gas fiscal 

en la RTU/Computador de Flujo. 

La RTU/Computador de Flujo debe tener la posibilidad de concentrar todas las 

señales de campo que se necesiten reportar al futuro sistema SCADA. 
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La RTU/Computador de Flujo debe tener un módulo para realizar el cálculo “AGA” 

para medición “Custody Transfer” y debe cumplir con API 21.1 minimamente. 

La RTU/Computador de Flujo debe ser del tipo modular. 

La fuente segura deberá tener una autonomía de 24hs a máxima carga. Deberá 

tener la posibilidad de reportar estados de falla en cuanto al equipo y la línea de 

tensión al futuro sistema SCADA a través de una interfaz ethernet. 

La estación debe tener un Router/Switch que vincule la RTU y demás equipos con 

puerto Ethernet, con el backbone de Fibra Óptica. El Router Switch debe tener 8 

puertos Ethernet y dos de Fibra como mínimo. 

15.6  Caño de PE 

Se instalara cañería de PE a las salidas de las Estaciones Reguladoras de Presión a 

4Kg/cm², para acercamiento a las urbanizaciones según se detalla en los planos de 

traza. 

El accesorio de transición acero-polietileno se instalará en todos los casos fuera del 

cerco perimetral de la planta. 

La instalación responderá a la Norma NAG-136, en el extremo final de la misma se 

instalará una válvula de bloqueo de PE de igual diámetro que la cañería con extensor 

y tapa de vereda y un tramo adicional de cañería PE con tapa de cierre. 

La cañería deberá ser en todos los casos PE 80-SDR11 en las cantidades indicadas 

en el Capítulo 6. 

15.7  Protección Catódica 

El Contratista instalará un sistema de protección catódica por corriente impresa para 

los gasoductos e instalaciones de superficie de acuerdo a la ingeniería de detalle que 

realice teniendo en cuenta el Art. 5.2.11 del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales y documentos GNAE-00-K-MD-6001 – Protección catódica de 

gasoductos; GNAE-00-K-MD-6002 – Protección catódica de instalaciones de 

superficie. 

En los gasoductos se prestará especial atención a las trazas ubicadas paralelamente 

a líneas eléctricas. 
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16   Subplan de reforestación de especies nativas 

 

El Subplan de Reforestación de Especies Nativas (sPREN), incluido dentro del PPA, 

contiene las medidas técnicas y reglamentaras necesarias para remediar los daños 

producidos por la extracción de especies forestales nativas durante la construcción y 

sus actividades relacionadas, y se aplicará durante todo el periodo de construcción, 

desde el despeje y nivelación, hasta la restauración y finalización de la obra. 

16.1 Objetivos 

 

Los objetivos específicos del SPREN son los siguientes: 
● Mitigar el efecto de remoción de especies forestales nativas. 

● Mantener la diversidad biológica, genética, y los procesos ecológicos y 
evolutivos naturales. 

 

16.2 Desarrollo 

 

● Se identificará en la Planilla de hallazgos de ejemplares de especies 
nativas, todo ejemplar nativo que deba ser extraído, cuyo DAP (diámetro a 
altura de pecho) sea mayor a 50 cm.  

 

● El contratista contara con un profesional habilitado en la materia, que 
participara en la tarea de identificación. 

 

● Ante cualquier discordancia entre dicho profesional y un Stakeholder 
(parte interesada) o el Coordinador Ambiental, se interpondrá a un 
representante del Cuerpo de Guardaparqués de la Provincia para que 
establezca el criterio a aplicar. 

 

● La tasa de reposición será de 3 (tres) ejemplares por cada árbol 
retirado, respetando la especie extraída.  

 

● Una vez concluido el inventario de especies nativas, con la aplicación 
de la tasa de reposición de 3:1, se coordinara con la Dirección de 
Biodiversidad del MERNR de la provincia de Misiones, los sitios y cantidad de 
ejemplares por especie a implantar en cada lugar seleccionado. 

 

● Posteriormente a la implantación, durante los tres primeros años, se 
realizaran los cuidados silviculturales correspondientes para asegurar el 
desarrollo de los ejemplares plantados. 
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● En caso de que la tasa de mortalidad sea superior al 50%, se realizara 
la repoblación de las especies afectadas.   

 

● Los ejemplares provendrán de viveros habilitados por la Provincia y por 
el Centro Regional de SENASA. 

 

17 PRECOMISIONADO, COMISIONADO Y ASISTENCIA A PUESTA EN     

MARCHA  

Ver Art. 9.20 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 

 
18 CAÑERIAS A PROVEER  POR  ENARSA S.A. 

ENARSA S.A. proveerá las cañerías  para gasoductos en los diámetros y longitudes 

indicadas en el apartado 11 del presente pliego. 


